

SU.252.3.10.2017

Kołobrzeg, dnia 26.07.2017 r.

ZMIANA NR 1 TREŚCI SIWZ

Dotyczy postępowania pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3309Z Roścęcino – Rzesznikowo od m. Gorawino do skrzyżowania z drogą krajową nr 6 – Etap II od km 18+900,00 do km 22+359,56”

Z podziałem na części:

CZĘŚĆ 1: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3309Z Roścęcino – Rzesznikowo od m. Gorawino do skrzyżowania z drogą krajową nr 6 – Etap II od km 18+900,00 do km 22+359,56”. – ROBOTY BUDOWLANE.

CZĘŚĆ 2: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3309Z Roścęcino – Rzesznikowo od m. Gorawino do skrzyżowania z drogą krajową nr 6 – Etap II od km 18+900,00 do km 22+359,56”. – OZNAKOWANIE.

Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Miejsce w którym znajduje się zmieniany tekst:

Projekt umowy - Załącznik nr 7 do SIWZ - §16 ust.2 pkt 13 umowy (dla Części 1 oraz Części 2)

W projekcie umowy jest:

„13) za niewykonanie przedmiotu umowy lub opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, jeżeli jego skutkiem będzie utrata dofinansowania z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 – kwota utraconego dofinansowania.”

W projekcie umowy powinno być:

„13) za niewykonanie przedmiotu umowy lub zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, jeżeli jego skutkiem będzie utrata dofinansowania z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 – kwota utraconego dofinansowania.”

Z poważaniem

STAROSTA

Tomasz Tamborski