ZARZAD DROG POWIATOWYCH hitp://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=...
w Kolobrzegu
i tel. 94 352 88 10
2100 KOLOBRZEG
Adres strony Internetowe], na ktorej Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunkdw Zamowlenia:
www.zdp.kolobrzeg.pl ; www.zdpkolobrzeg.finn.pl

Kotobrzeg: Petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.:Przebudowa mostu na
rzece Debosznica w miejscowosci Glowaczewo w ciagu drogi powiatowej nr 0310Z wraz z dojazdami
Numer ogtoszenia: 182602 - 2012; data zamieszczenia: 31.05.2012
OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - ustugi

Zamieszczanie ogloszenia: cbowigzkowe

Ogloszenie dotyczy: zamowienia publicznegeo

SEKCJA |: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA | ADRES: Zarzad Drog Powiatowych w Kolobrzegu , ul, Gryfitw 8, 78-100 Kotobrzeg, woj. zachodniopomorskie, tel 84 3528810, faks 94
3528810.
Adres strony internetowej zamawiajacego: www.zdp kolobrzeg pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Inny: jednostka organizacyjna powiatu.

SEKCJA Il: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

11.1.1) Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajacego: Peinienie funkcjl inspektora nadzoru imwestorskiego dla zadania pn ‘Przebudowa mostu na rzece
Dgbosznica w miejscowosci Gtowaczewo w ciggu drogi powiatowe] nr 0310Z wraz z dojazdami

11.1.2) Rodzaj zamowienia: ustugi

11.1.3) Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zamdwienia: Projekt wspoffinansowany bedzie ze Srodkow rezerwy subwenc)i cgoling) budzetu
panstwa. Przedmiotem ninigjszego zamowienia jest petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi zwigzanymi z realizacjg
projektu pn Przebudowa mostu na rzece Debosznica w migjscowosct Glowaczewe w ciagu drogl powiatowe| nr 03102 wraz z dojazdami. Zamowienie
obejmuje penienie nadzoru inwestorskiego nad wszelkimi rabotami i pracam okreslonymi w dokumentac)l projekiowe na przebudoweg mostu wraz z dojazdami
m. Debosznica Szczegdiowa charakterystyke, zakres oraz ilosc robot podlegajgcych nadzarowi ckreslajg. SIWZ Wykonawcy Robot Budowlanych
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, dokumentacja projekiowa, przedmiar robot - umieszczone na stronie

http:/fwww.zdp. kolobrzeg pl. Inspektor bedzie $wiadczy¢ swojg ustuge w trakcie wykonywanych robdt budowlanych, w tym takze wykonywanych w ramach
zamowiert uzupetniajacych i dodatkowych, ich rozliczania oraz w okresie rekojmi za wady robdt budowlanych tj. w terminie 38 miesiecy od dnia podpisania
protokotu koncowego odbioru robot budowlanych. Wykonawca ustugi na prowadzenie nadzoru inwestorskiego jest upowazniony | zobowigzany m. in. do: -
analizy dokumentacji technicznej, uzgodnien oraz decyzji w celu zidentyfixowania problemow i podjgcia dziatan zaradczych celem ich wyeliminowania, -
wyegzekwowania od projektanta uzupetnien lub poprawienia dokumentacjl w trakcie realizacji robdt w przypadku ujawnienia wad tej dokumentacji -
przekazania Wykonawcy robdt budowlanych protokolarnego terenu budowy przy udzizle Inwestora, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umaowy z Wykonawcg
Robét: - sprawowania kontroli zgodnosci realizacji inwestycji z umowa, projektem i pozwoleniem na budowe, chowigzujacymi przepisami i normami
branzowymi oraz zasadami wiedzy technicznej, - sprawdzania jakosci wykonanych rabét, wbudowanych elementéw budowlanych, @ w szczegdinosci
zapuobiegania zastosowania urzadzen | wyrobow budowlanych wadliwych | nie dopuszczalnych do obrotu i stosowania w budownictwie; - odbioru | sprawdzania
robét budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenia w probach | odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych, - potwierdzenia
faktycznie wykonanych robot: - podwiadczenia usunigcia przez Wykonawce Robot wad. - reprezentowania Zamawizjgeego w kentaklach z osobami trzecimi w
sprawach zwiazanych z prowadzeniem robét; - weryfikowania, analizowania i zatwierdzenia do zaptaty fakiur wystawionych przez Wykonawce robot
budowlanych w zwigzku z realizacjg inwestycjl, sprawdzania prawidiowosci dokumentow przekladanych przez Wykonawce w celu uruchomienia ptatnosci; -
opracowywaria sprawozdan migsiecznych z wykonywanego zakresu rzeczowo-finansowego dla potrzeb zamawiajgcego. Zamawiajacy zgda przediozenia
podpisanych przez Inspektora sprawozdan w wersji papierowe] oraz w wersji elektronicznej. Sprawozdanie winno obejmowac okres miesieczny | byc
dostarczane do Zamawiajgcego w terminie do 3-go dnia kazdego miesiaca; - zgtaszania Zamawajgcemu koniecznosct wykonania przez Wykonawce robot
uzupetniajgeych lub zamiennych; - sprawdzania | weryfikowania kosztorysew Wykonawcy na roboty uzupelniajace, zamienne; - kontrolowania przebiegu
realizaci robot budowlanych, a w przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci wystepowania z odpowiednimi wnioskami do Zamawigjacego (facznie z wnioskiem
o zerwanie umowy z winy VWykonawcey robot budowlanych); - kontrolowania prawidiowosci prowadzenia dziennika budowy | dokonywania w nim wpisow
stwierdzajacych wszystkie okolicznosci majace znaczenie dla wiasciwego wykonania robdt; - kontrolowania przestrzegania przez Wykonawce Robot zasad
bezpieczenstwa pracy i utrzymania porzadku na terenie budowy, - kontroli zgodnosci oznakowania robot z zatwierdzonym projektem tymiczasowe| organizacji
ruchu; - monitorowania postepu robdt poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania | zgodnosci z abowigzujacym harmonogramem robot; - kontroli
sposobu sktadowania | przechowywania materiatow; - sprawdzania jakosci | kompletnosci dokumentacji powykonawcze), atestow, Swiadectw jakosci |

wynikow prob zastosowanych materiatdw, wymaganych zaswiadczen wiasciwych organdw, sprawdzenia Jef | zatwierdzenia; - organizac)i | dokonywania
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odbicru koncowego, a takze umozliwienie przedstawicielom Zamawiajgcego udziatu w komisjach odbiorowych, - rozliczenia umowy o roboty budowlane w
przypadku jg) wypowiedzenia, - udziatu w rozwiazywaniu wszelkiego rodzaju skarg | roszczen osob trzecich wywolanych realizacja kontraktu, - rozstrzygania
przy udziale Zamawiajgcego zaistniatych probleméw zwiazanych z realizacjg robot budowlanych nisujgtych w dokumentacii, 8 majacych wplyw na wzrost
kosztow | terminu realizacji, - wydanie polecenia przyspieszenia lub opoznienia tempa robdt; - w przypadku, gdyby postep robdt budowlanych nie byt
zadawalajgey 2 przyczyn niezaleznych od Wykonawcy robot, do obowiazkéew Wykonawcy ustugi bedzie nalezalo poinformowanie Zamawiajgcego za
posrednictwem wyznaczonego przedstawiciela o wszystkich srodkach, kiore nalezy podjac w celu zaradzenia zaistnialej sytuacji oraz wypeinienia zobowigzan
wynikajacych z umowy o roboty budowlane; - Inspektor nadzoru zobowigzany jest do dostosowania godzin pracy do Wykonawcy robot budowlanych, przy
czym Zamawiajacy wymaga peinej dyspozycyjnosci i inspekcji na terenie prowadzania robét budowlanych; - Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wezwania
Inspektora nadzoru na teren budowy w razie potrzeby. Wykonawca ustugi na prowadzenie nadzoru inwestorskiego bedzie decydowac o © - dopuszczeniu
materiatdw, prefabrykatow i wszystkich elementdw i urzadzen przewidzianych do wbudowania i wykorzysiania przy realizacji robot; - zatwierdzeniu receptur i
technologii proponowanych przez Wykonawce Rabot; - wstrzymaniu robét prowadzonych w sposob zagrazajacy bezpieczenstwu lub niezgodnie z przepisami
prawa, W okresie zglaszania wad | bezposrednio po nim oraz w okresie gwarancyjnym, do zadan Wykonawcy usiugi na prowadzenie nadzoru inwestorskiego
bedzie nalezale: - reprezentowanie zamawiajgcego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach zwiazanych z przeglgdami wykonanych robot oraz
usuwaniem wad, kiore ujawnig sie - prowadzenie przegladow wykonanych robdt, co naymnig) 1 raz w roku z udziatem przedstawiciell Zamawiajaceqgo |
Wykonawcy Robot, sporzadzenie protokotow z przegladow, - dokonywanie inspekcji | nadzor nad robotami niszbednymi do usuniecia wad, - odbior
wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad, - wepieranie Zamawiajacego w negocjacjach dotyczacych nierozstrzygnietych roszczen | sporow, -
sprawdzenie | potwierdzenie gotowosci obiektu do dokonania przez Zamawiajgcego komisyjnego odbioru pogwarancy|nego (ostatecznego), wraz z
przygotowaniem wszelkich niezbednych dokumentow oraz sporzadzenie protokotu ostatecznego. Wspolpraca z Zamawiajacym a) Zamawiajacy przekaze
Wykocnawey, na czas peinienia nadzoru, kopie nastepujacych dokumentdw: umowe ¢ roboty budowlane wraz z harmonogramem robat, oferte Wykonawcy
Robot z kosztorysem ofertowym, dokumentacie projektowa wraz ze Specyfikacjami technicznymi, decyzje administracyjne pozwalajace na realizacje umowy
na roboty budowlane, b) przed planowanym terminem rozpoczecia robdt Wykonawca zapozna sie z dokumentacja Zamawiajacego, o ktdrej mowa w pkt. aw
celu jej sprawdzenia

1.1.4) Czy przewiduje sie udzielenie zamdwiern uzupetniajacych: nie.

11.1.5) Wspolny Slownik Zamowien (CPV): 71.52.00.00-8.

1.11.6) Czy dopuszcza sie zlozenie oferty czesciowej: nie.

1.11.7) Czy dopuszcza sie ztozenie oferty wariantowej: nie.
I1.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakoriczenie: 15 10 2012,

SEKCJA lll: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM | TECHNICZNYM

1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiajgcy nie wymaga wniesienia wadium
1I1.2) ZALICZKI
Czy przewiduje sie udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamodwienia: nie
111.3) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPELNIANIA TYCH WARUNKOW
lll. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa nakladaja obowigzek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku
Zamawiajacy cdstepuje od opisu sposobu dokonywania oceny spetnienia warunkéw w tym zakresie. Zamawiajacy dokona oceny spetniania
warunkow udziatu w postgpowaniu w tym zakresie na podstawie oSwiadczenia o spelnianiu warunkow udziatu w postepowaniu,
I1.3.2) Wiedza i doswiadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny speiniania tego warunku
Wykonawca zobowigzany jest wykazac sig doSwiadczeniem w wykonaniu (zakonczeniu) w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu
skiadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatainosci jest krotszy w tym okresle przynajmniej jednego zadania polegajgcego na nadzorowaniu
przebudowy, budowy |ub rozbudowy mostu wraz z dojazdami o wartosci robot budowlanych co najmniej 800.000,00 zi brutto, Wymagane jest
potwierdzenie nalezytego wykonania zadania | zadan odpowiednimi dokumentami. - Ocena spefmiania wyze) wymienionego warunku udziaiu w
postepowaniu, zostanie dokonana zgodnie z kryterium spefnia / nie speinia - na podstawie dokumentow | oswiadczen dotgczonych przez wykonawce
do wniosku
1Il.3.3) Potencjat techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku
- Ocena spelniania wyze] wymienionago warunku udziatu w postepowaniu, zostanie dokonana zgodnie z kryterium - speinia / nie speinia - na
podstawiz dokumentdw i o$wiadczen dolgczonych przez wykonawce do wniosku.

1ll.3.4) Osoby zdolne do wykonania zaméwienia
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Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku
Wykonawca zobowiazany jest wykazad sie dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamowienia t @ inspektorzy w branzach: -
dysponowanis osoba, ktéra bedzie pelnic funkcje inspekiora nadzoru branzy mostowe) posiadajgea uprawnienia budowlane do kierowania robotami
w specjalnosci mostowe) bez ograniczen, - dysponowanie osoba, kiora bedzie peinic funkeje inspekiora nadzoru branzy drogowe). posiadajacy
uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnosci drogowe] bez ograniczen, - dysponowanie osobg, kiora bedzie pelnic funkeje
Inspektora nadzoru branzy sanitarne), posiadajaca uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalinosci sanitarnej bez ograniczen, -
Ocena spefniania wyze] wymienionego warunku udziatu w postepowaniu, zostanie dokonana zgodnie z kryterium - speinia | nie spetnia - na
podstawie dokumentdw | odwiadczen dolgczonych przez wykonawce do wniosku.
IIl.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku
Wykonawca zobowigzany jest wykazac, ze posiada srodki finansowe lub zdoinos¢ kredytowa w wysokosci nie mniejsze] niz 35.000,00 zt (stownie:
trzydziedci pigé tysiecy zlotych | zero groszy). - Ocena spetnienia warunku udzialu w postepowaniu, zostanie dokonana zgodnie z kryterium - speinia
/ nie spefnia - na podstawie dokumentow | oswiadczen dotgczonych przez wykonawce do wniosku.
1iL.4) INFORMACJA O OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYC WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA
WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
I1.4.1) W zakresie wykazania spetniania przez wykonawce warunkow, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprocz oswiadczenia o
speinieniu warunkéw udziatu w postepowaniu, nalezy przediozyc:

* wykaz wykonanych, a w przypadku $wiadczen okresowych lub ciaglych rowniez wykonywanych, dostaw |ub ustug w zakresie niezbgdmym do
wykazania speiniania warunku wiedzy | doswiadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skiadania ofert albo wnioskow o
dopuszczenie do udzistu w postepowanu, & jezell okres prowadzenia dziatainoscl jest krotszy - w tym cokresie, z podaniem ich wartosci
przedmioty, dat wykonania | odbiorcow, oraz zalaczeniem dokumentu potwierdzajgcege, ze te dostawy lub ustugl zostaty wykonane lub sg

wykonywane nalezycie

wykaz 0s0b, ktére bedg uczestniczyt w wykonywaniu zamowienia, w szczegdinoscl odpowiedzialnych za swiadczenie ustug, Kontrolg jakosci Iub
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wyksztaicenia niezbednych dia

wykonania zaméwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci, oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami

ofwiadczenie, ze osoby, kidre beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdwienia, posiadaja wymagane uprawnienia, jezeli ustawy nakiadajg

obowigzek posiadania takich uprawnien

informacje banku lub spéidzieicze] kasy oszczednoiciowo-kredytowe], w ktdrych wykonawca posiada rachunek, potwierdzajacy wysokosc
posiadanych $rodkéw finansowych lub zdolno$é kredytowa, wykonawcy, wystawiong mie wczesnie] niz 3 miesiace przed uptywem terminu

skiadania wnioskow o dopuszezenie do udziahy w postepowaniv o udzielenie zamowienia aloo sktadania ofert

Wykonawca powoiujgcy sie przy wykazywaniu spetnienia warunkow udzialu w postgpowaniu na zdolnoé¢ finansows innych podmiotow. przedkiada
informacie banku lub spoldzielcze] kasy oszczednosciowo-kredytowe), dotyczacs pedmioty, z ktorego zdolnoscl finansowe korzysta na podsiawie art 26
ust 2b ustawy, potwierdzajgcg wysokosc posiadanych przez ten podmiot srodkow finansowych LD jego zdolnosc kredytowa, wystawiong nie wezesnig)
niz 3 missigee przed uplywem terminu skladania wnioskdw o dopuszezenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo skfadania ofert
11.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nalezy przedlozyc:

* pswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia

*» aktualny odpis z wiasciwego rejestru, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wezesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu skiadania wnioskow o dopuszezenie do
udzialu w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo skiadania ofert, a w stosunku do osdb fizycznych oswiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt

2 ustawy

* akiualne zaswiadczenie wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajace, ze wykonawca nie zalegs z optacaniem podatkdw lub
zaswiadczenie, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roziozenie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w calosci
wykonania decyzji wiasciwego organd - wystawione nie wezesnig| niz 3 miesiace przed uptywem terminu skladania wnioskow o dopuszczenie do

udziatu w postepowaniu 0 udzielenie zamowienia albo skiadania ofert

e azktualne zaswiadczenie wiasciwego oddziatu Zakfadu Ubezpleczen Spotecznych lub Kasy Roiniczego Ubezpieczenia Spolecznego potwlerdzajgce,
72 wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenie zdrowotne | spoleczne, lub potwierdzenie, ze uzyskal przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie |Ub rozfozenie na raty zaleghych patnosci lub wstrzymanie w caloscl wykonania decyzji wiasciwego organu - wystawions
nie wezesnig] niz 3 miesiace przed uptywem terminu skiadania wnioskow o dopuszezenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo

skiadania ofert
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I1l.4.3) Dokumenty podmiotéw zagranicznych
Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkiada:
IIl.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania potwierdzajacy, ze:
= nie otwarto jego likwidacii ani nie ogloszono upadiosci - wystawiony nie wczesnie) niz 6 miesigey przed uplywem terminu skladania wnioskew o

dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia albo skladania ofert

* nie zalega z wszczaniem podatkow, oplat, skladek na ubezpieczenie spoteczne | zdrowotne albo ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie
odroczenie Iub roziozenie na raty zaleghych platnosci lub wstrzymanie w catosc) wykonania decyzji wiasciwego organu - wystawiony nie wezesnie]
niz 3 miesigce przed uptywem terminu skfadania wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo skfadania

ofert

® nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sie o zamowienie - wystawiony nie wczesnigj niz & miesiecy przed uplywem terminu skiadania

whioskow o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo sktadania ofert

1il.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt lll.4) albo w pkt II1.5)

1) Oswiadczenia o spetnianiu warunkéw udziatu w postgpowaniu zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy (druk w zataczeniu - formularz 2.2); 2) Formularz oferty (druk
w zatgczeniu - formularz 2 3). 3) Zaakceptowany (parafowany) przez Wykonawce na kazdej stronie wzdr umowy (projekt umowy w zataczeniu - zalacznik nr
3.1). 4) Peinomocnictwo do podpisania oferty wzglednie do podpisania innych dokumentdw skiadanych wraz z oferta. o ile prawo do ich podpisania nie wynika
Z Innych dokumentow ziozonych zamawiajacemu. Tresc petnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywac czynnosel do ktérych wykonywania pelnomocnik jest
upawazniony. 5) W przypacdku wspolnego ubiegania sig Wykonawcow o udzielenie zamdwienia, do oferty nalezy zlozy¢ dokument ustanawiajacy petnomocnika
do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo reprezentowania w postgpowaniu | zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego
zgodnie z art 23 ust 11 2 ustawy prawo zamowien publicznych

II.7) Czy ogranicza sig mozliwosé ubiegania sig o zamowienie publiczne tylko dla wykonawcow, u ktdrych ponad 50 % pracownikow stanowig

osoby niepetnosprawne; nig

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamdwienia: przetarg nicograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najnizsza cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona bedzie aukcja elektroniczna: nie.

1V.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje sig istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawey:
tak

Dopuszczalne zmiany postanowient umowy oraz okres$lenie warunkéw zmian

Dopuszczalne przyczyny zmian do umowy: 1) zamiana terminu zakonczenia przedmiotu moze nastapic jezeli zostanie wydluzony termin wykonania robot
budewlanych; 2) wystapia istotne wady | braki w dokumentacji projektowe] lub innych dokumentach budowy, nie dajace sie przewidziec lub wykry¢ na etapie
skiadania ofert do ninigjszego postepowania; 3) Projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w dokumentacji budowlang] na wrniosek
Zamawiajacego lub z waznych przyczyn obiektywnych wplywajacych na bezpieczenstwo obiektu mostowego, na podstawie ktére] Wykonawca realizuje roboty
budowlane, uniemozliwiajgcych wykonanie umowy w terminach okreslanych w umowie lub zgodnie z harmonogramem; 4) wystapi jakiekolwiek opdznienie
utrudnienie lub przeszkoda spowodowana lub dajaca sig przypisac Zamawigjgcemu lub warunkom obiektywnym nie zaleznym od zadnej ze stron (np
wykopaliska archeologiczne); 5) wyjatkowo niesprzyjajace warunki atmosferyczne (kleska zywictowa) uniemozliwiajace Wykonawcy wykonanie robét: &)
nastapig zmiany bedace nastepstwem dziatania organdw administracji. 7) zwigkszy sig lub zmieni zakres robot z przyczyn nieprzewidzianych w dniu zawarcia
umowy zazkceptowanych przez Zamawiajgcego. 8) Zmiana personelu Wykonawcy - moze odbywad sie na jego pisemny wniosek, za zgoda Zamawiaiacego,
Wszystkie powyzsze postanowienia, stanowia katalog zmian na ktére Zamawizjacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowiazania do
wyrazenia takie] zgody i nie rodza zadnego roszezenia w stosunku do Zamawiajgacego. Wszystkie powyzsze zmiany tresci umowy dla swej waznosci wymagaja
formy pisemne| w postaci aneksu podpisanego przez obie strony umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na ktorej jest dostepna specyfikacja istotnych warunkdw zaméwienia: www zdp kolobrzeg pl

www.zdpkolobrzeg. finn. pl

Specyfikacje istotnych warunkow zamowienia mozna uzyskac pod adresem: Zarzad Drog Powiatowych w Kofobrzegu, ul Gryfitow 8, 78-100 Kolobrzeg
IV.4.4) Termin skladania wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu lub ofert: 11 06 2012 godzina 11 00 miejsce Sekretariat Zarzadu Drog

Powiatowych w Kofobrzegu, ul. Gryfitéw B, 78-100 Kotobrzeg.
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http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show &pozycja=...

IV.4.5) Termin zwigzania ofertg: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skiadania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje sig uniewaznienie postepowania o udzielenie zaméwienia, w przypadku nieprzyznania $rodkéw pochodzacych z budzetu
Unii Europejskiej oraz niepodlegajacych zwrotowi $érodkéw z pomocy udzielonej przez panstwa czionkowskie Europejskiego Porozumienia o

Wolnym Handlu (EFTA), ktére miaty by¢ przeznaczone na sfinansowanie calosci lub czesci zamdwienia: nie
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