



Do wszystkich Wykonawców

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3152Z Kołobrzeg – Grzybowo na odcinku od pętli autobusowej do skrzyżowania z ul. Cichą w Grzybowie”

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) informuje, iż dokonał modyfikacji treści Specyfikacji Istnych Warunków Zamówienia:

ZMIANA NR 1 DO SIWZ:

Zamawiający w Załączniku nr 6 do SIWZ tj. projekt umowy poprawił zapis w §11:

Było:

1. Zamawiający przewiduje płatności częściowe za elementy robót wykonane zgodnie z Harmonogramem oraz płatność końcową po wykonaniu całości prac objętych umową.
2. Faktury przejściowe wystawiane będą przez Wykonawcę w następujących okresach czasowych:
 - 1) pierwsza faktura przejściowa zostanie wystawiona do dnia 16 grudnia 2019 r., przy czym wartość faktury nie może przekroczyć kwoty 40.000,00 zł brutto,
 - 2) druga faktura przejściowa zostanie wystawiona do 15 maja 2020 r.
 - 3) trzecia faktura przejściowa zostanie wystawiona po zakończeniu wykonania zakresu prac określonego jako etap II tj. od km 0+835 do km 2+760
 - 4) czwarta faktura przejściowa zostanie wystawiona do 14 grudnia 2020 r.
 - 5) **piąta faktura przejściowa zostanie wystawiona po zakończeniu całości prac i dokonaniu odbioru końcowego robót.**
4. Faktury przejściowe wystawiane będą każdorazowo na podstawie protokołu częściowego odbioru robót zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i obejmować będą roboty wykonane w danym okresie rozliczeniowym, zgodnie z Harmonogramem.
5. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie potwierdzony przez Zamawiającego protokół końcowego odbioru robót potwierdzający wykonanie całości przedmiotu umowy.
6. Termin płatności faktur wynosi 30 dni od dnia otrzymania faktur przez Zamawiającego, z tym, że faktury wystawione w grudniu mogą zostać opłacone w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktur przez Zamawiającego.
7. Wykonawca w przypadku zawarcia umowy z Podwykonawcą zobowiązany jest załączyć do faktur (przejściowych i końcowej) podpisane przez Wykonawcę i Podwykonawców oświadczenie Podwykonawcy, że wszystkie wymagalne i niewymagalne należności za wykonane przez Podwykonawcę roboty ujęte w protokole odbioru zostały w całości uregulowane.
8. W przypadku nie załączenia oświadczeń, o których mowa w ust. 5, Zamawiający

uprawniony jest wstrzymać się z zapłatą za wykonane roboty do czasu przedstawienia przez Wykonawcę oświadczeń, o których mowa w ust. 5 bądź dokonać zapłaty zgodnie z §8 umowy.

Jest:

1. Zamawiający przewiduje płatności częściowe za elementy robót wykonane zgodnie z Harmonogramem oraz płatność końcową po wykonaniu całości prac objętych umową.
2. Faktury przejściowe wystawiane będą przez Wykonawcę w następujących okresach czasowych:
 - 1) pierwsza faktura przejściowa zostanie wystawiona do dnia 16 grudnia 2019 r., przy czym wartość faktury nie może przekroczyć kwoty 40.000,00 zł brutto,
 - 2) druga faktura przejściowa zostanie wystawiona do 15 maja 2020 r.
 - 3) trzecia faktura przejściowa zostanie wystawiona po zakończeniu wykonania zakresu prac określonego jako etap II tj. od km 0+835 do km 2+760
 - 4) czwarta faktura przejściowa zostanie wystawiona do 14 grudnia 2020 r.
3. **Faktura końcowa wystawiona zostanie po zakończeniu całości prac i dokonaniu odbioru końcowego robót.**
4. Faktury przejściowe wystawiane będą każdorazowo na podstawie protokołu częściowego odbioru robót zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i obejmować będą roboty wykonane w danym okresie rozliczeniowym, zgodnie z Harmonogramem.
5. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie potwierdzony przez Zamawiającego protokół końcowego odbioru robót potwierdzający wykonanie całości przedmiotu umowy.
6. Termin płatności faktur wynosi 30 dni od dnia otrzymania faktur przez Zamawiającego, z tym, że faktury wystawione w grudniu mogą zostać opłacone w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktur przez Zamawiającego.
7. Wykonawca w przypadku zawarcia umowy z Podwykonawcą zobowiązany jest załączyć do faktur (przejściowych i końcowej) podpisane przez Wykonawcę i Podwykonawców oświadczenie Podwykonawcy, że wszystkie wymagalne i niewymagalne należności za wykonane przez Podwykonawcę roboty ujęte w protokole odbioru zostały w całości uregulowane.
8. W przypadku nie załączenia oświadczeń, o których mowa w ust. 5, Zamawiający uprawniony jest wstrzymać się z zapłatą za wykonane roboty do czasu przedstawienia przez Wykonawcę oświadczeń, o których mowa w ust. 5 bądź dokonać zapłaty zgodnie z §8 umowy.

W związku z wprowadzoną zmianą Zamawiający opublikował nowy dokument o nazwie: ZAŁĄCZNIK NR 6 – PROJEKT UMOWY – PO ZMIANIE.

Z poważaniem

DYREKTOR

Magdalena Dąbrowska