Kotobrzeg, dnia 08.11.2019 .
Znak Sprawy: SU.251.31.2019.1V

ZAPYTANIE OFERTOWE
na:
Petnienie funkcji Inzyniera kontraktu oraz funkciji inspektora nadzoru inwestorskiego
nad robotami budowlanymi dla zadania pn.: ,Rozbudowa drogi powiatowej
nr 31521 Kotobrzeg - Grzybowo na odcinku od petli autobusowej
do skrzyzowania z ul. Cichqg w Grzybowie”

Powiat Kotobrzeski - Zarzqd Drég Powiatowych w Kotobrzegu zwraca sie z prosbqg
O przedstawienie Panstwa oferty cenowej z uwzglednieniem ponizszych wymagan:

1. Nazwaq, adres i dane teleadresowe Zamawiajgcego

- Powiat Kotobrzeski - Zarzqd Drég Powiatowych w Kotobrzegu, ul. Gryfitéw 8, 78-100
Kotobrzeg

- adres strony internetowej: www.zdp.kolobrzeg.pl

- tel. 9435288 10

- godziny pracy Zamawiajgcego: poniedziatek — pigtek 7:00 - 15:00

2. Opis przedmiotu zaméwienia:

Lamodwienie obejmuje petnienie nadzoru inwestorskiego nad wszelkimi robotami i pracami
okreslonymi w SIWZ na roboty budowlane oraz dokumentaciji projektowej na rozbudowe
drogi powiatowe] nr 31527 Kotobrzeg — Grzybowo na odcinku od petli autobusowej do
skrzyzowania z ul. Cichqg w Grzybowie. Szczegdtowq charakterystyke, zakres oraz iloée
rob6t podlegajgcych nadzorowi okredlajq: SIWZ, specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru roboét budowlanych oraz dokumentacja projektowa - umieszczone na stronie
www.zdp .kolobrzeg.pl (hh‘p://zdp.ko/obrzeg.pl/przeforgi/przeforgi-okfuo/ne}.

Inzynier kontraktu oraz inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie Swiadczy¢ swojq ustuge
w trakcie wykonywanych robét budowlanych, w tym takze wykonywanych w ramach
zamowien o ktorych mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 oraz art. 144 ustawy Prawo Zaméwien
Publicznych, ich rozliczania oraz w okresie rekojmi za wady robdt budowlanych od dnia
podpisania protokotu kohcowego odbioru robét budowlanych.

Wykonawca ustugi na petnienie funkcji Inzyniera kontraktu oraz funkcii inspektora nadzoru

inwestorskiego jest upowazniony i zobowigzany m. in. do:

1. analizy dokumentacii technicznej, uzgodnien oraz decyzji w celu zidentyfikowania
problemow i podjecia dziatan zaradczych celem ich wyeliminowania:

2. nadzorowania przebiegu realizacji zadania inwestycyjnego wraz z podejmowaniem
dziatan dyscyplinujgco-korygujgcych wobec Wykonawcy zadania inwestycyjnego
celem zapewnienia najwyzszej jakosci wykonywanych robét i dotrzymania zgodnosci
postepu robdt z przyjetym harmonogramem robét:

3. reprezentowania Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
redlizacji z dokumentacijq projektowq, decyzjqg ZRID, przepisami prawa budowlanego
oraz z zasadami wiedzy technicznej i normami:




15.

udziat w przekazaniu placu budowy Wykonawcy;

udziat w spotkaniach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiajgcego
W sprawach dotyczgcych realizacji robot budowlanych, a takze inicjowanie
i prowadzenie takich spotkan, jezeli zachodzi taka koniecznoéé:

rekomendowanie wszelkich zmian w dokumentaciji technicznej, ktére mogq okazac sie
niezbedne Ilub pozgdane podczas lub w nastepstwie  wykonywania robét
budowlanych;

informowanie Zamawiajgcego o watpliwoéciach dotyczqcych spetniania wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob, przy pomocy ktérych Wykonawca
lub Podwykonawca wykonuje przedmiot zaméwienia:

sprawdzanie kwalifikacji oraz uprawnien do prowadzeni prac budowlanych oséb
zatrudnionych przez Wykonawce robét;

kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpiséw
stwierdzajqcych wszystkie okolicznosci majgce znaczenie dla procesu budowlanego;
sprawdzanie jakoSci wykonywanych robét i wbudowanych wyrobéw budowlanych,
a w szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

. Sprawdzanie posiadania przez Kierownika budowy odpowiednich dokumentéw

(deklaracji zgodnosci, atestéw, swiadectw jakosci, wynikdw badan, certyfikatéw itp.)
dotyczqcych dostarczonych elementéw prefabrykowanych, urzqdzen i innych
wyrobow oraz dokonanie ich oceny jakoici na placu budowy przed ich
wbudowaniem;

uczestniczenie przy przeprowadzaniu préb, pomiardw i sprawdzen, odbioréw
technicznych instalacji, urzgdzen technicznych;

odbiér i sprawdzanie  robdt budowlanych  ulegajgcych  zakryciu  lub
zanikajgcych/potwierdzanie ich prawidtowosci wykonania wpisem do dziennika
budowy;

wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robét polecen, potwierdzonych
wpisem do dziennika budowy, dotyczqcych usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen,
wykonywania préb lub badan, takze wymagajqcych odkrycia robdét lub elementdw
zakrytych;

zqdanie od kierownika budowy lub kierownika robdt dokonania poprawek bgdz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robdt, a takze wstrzymania dalszych
robot budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogta wywotaé zagrozenie
badz spowodowac niedopuszczalng niezgodnosé z projektem lub pozwoleniami;
sktadanie Zamawiadjgcemu, na kazde zgdanie informacji o stanie zaawansowania
inwestycji oraz wystepujgcych w  trakcie jej redlizacji trudnosciach, a takze
0 dokonanych przez Wykonawce robét odstepstwach od dokumentacii projektowe;;
rozstrzyganie watpliwosci natury technicznej powstatych w toku prowadzonych robdét,
w tym takze dokonywanie niezbednych konsultacji z autorem dokumentacji
projektowej (m.in.: wyegzekwowania od projektanta uzupetnien lub poprawienia
dokumentaciji w trakcie realizacji robét w przypadku vjawnienia wad tej dokumentacii);

. sprawowania  kontroli  zgodnosci  realizacii inwestycji z umowq, projektem,

obowigzujgcymi przepisami i normami branzowymi oraz zasadami wiedzy technicznej;
uczestniczenie w uzgodnieniach zamian rozwigzan technicznych majgcych wptyw na
koszt inwestycji, warunki wykonawstwa, estetyke i jakos¢ wykonywanych robét;

kontrola / sprawdzanie poprawnosci sktadanych przez wykonawce harmonogramdéw
rzeczowo - terminowo- finansowych, w szczegdlnosci faktycznego zaawansowania
robdt. Harmonogram ma  przedstawiaé faktyczne zaawansowanie oraz terminy
wykonywania poszczegdinych prac. Na zqdanie Zamawiajgcego przedtozenie
podpisanych przez Inzyniera kontraktu oraz inspektora nadzoru inwestorskiego
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harmonograméw oraz, w razie koniecznosici sprawozdan w oparciu o harmonogram,
W wersji papierowej oraz w wersji elektroniczne;j;

sprawdzenie kompletnosci i zatwierdzenie przedstawionej przez Wykonawce robét
budowlanych catosciowej  dokumentaciji powykonawczej  niezbednej do
przeprowadzenia odbioru koncowego inwestycji;

kontrola i  weryfikacja przektadanych  rozliczen finansowych,  sprawdzania
prawidtowosci dokumentdéw przektadanych przez Wykonawce w celu uruchomienia
ptatnosci (M. in. o$wiadczenia podwykonawcoéw, ze wszystkie wymagalne
i niewymagalne naleznoici za wykonane przez podwykonawce roboty ujete
w protokole odbioru zostaty w catoici uregulowane);

dokonywanie czynnoéci odbioréw czedciowych i odbioru koncowego inwestyciji
Z udziatem przedstawicieli Lamawiajgcego, Wykonawcy robét budowlanych oraz
Kierownika Budowy;

zajmowania stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych
przez Wykonawce na placu budowy;

reprezentowania Zamawiajgcego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach
zwigzanych z prowadzeniem robét:

wykonywanie wszystkich innych czynnosci niezbednych do prawidtowej realizacj
inwestycji i do zabezpieczenia interesu Zamawiajgcego;

potwierdzenie wpisem do dziennika budowy pobytu na budowie:

petnienie nadzoru wedtug potrzeb wynikajgcych z postepu robét, jednak nie rzadziej
niz raz na tydzien oraz na kazde wezwanie zamawiajgcego i wykonawcy zadania
inwestycyjnego. Zamawiagjqcy zastrzega sobie prawo do wezwania Inzyniera kontraktu
lub inspektora nadzoru inwestorskiego na teren budowy w razie potrzeby;
organizowanie raz w tygodniu (bgdz czesciej) spotkan z inwestorem oraz wykonawcqg
w celu weryfikacji postepu prac oraz podjecia decyzji w sprawach dyskusyjnych (Rady
budowy);

zgtaszania  Zamawigjgcemu  koniecznosci wykonania przez Wykonawce robét
w ramach zaméwien o ktérych mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 oraz art. 144 ustawy Prawo
Zamdwien Publicznych;

sprawdzania i weryfikowania kosztoryséw Wykonawcy wykonywanych w ramach
zamowien o ktérych mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 oraz art. 144 ustawy Prawo Zamdwien
Publicznych;

kontrolowania przebiegu realizacji robét budowlanych, a w przypadku stwierdzenia
nieprawidtowosci wystepowania z odpowiednimi  wnioskami  do Lamawiajgcego
(tacznie z wnioskiem o zerwanie umowy z winy Wykonawcy robét budowlanych);
kontrolowania przestrzegania przez Wykonawce Robét zasad bezpieczenstwa pracy
i utrzymania porzqgdku na terenie budowy;

kontroli zgodnosci oznakowania robdt z zatwierdzonym projektem tymczasowej
organizacji ruchu;

kontroli sposobu sktadowania i przechowywania materiatéow;

sprawdzenia kompletnosci i prawidtowoici wymaganej dokumentaciji powykonawczej;
rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia:

udziatu w rozwiqzywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczen oséb trzecich wywotanych
realizacjqg kontraktu;

rozstrzygania przy udziale Zamawiajgcego  zaistniatych  problemdw zwigzanych
z realizacjq roboét budowlanych nievjetych w dokumentaciji, a majqgcych wptyw na
wzrost kosztéw i terminu realizacji;

wydanie polecenia przyspieszenia lub opdznienia tempa robdt;

w przypadku, gdyby postep roboét budowlanych nie byt zadawalajgcy z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy robét, do obowigzkéw Wykonawcy ustugi (Inzynier
kontraktu oraz inspektora nadzoru inwestorskiego) bedzie nalezato poinformowanie



Zamawidjgcego za posrednictwem wyznaczonego przedstawiciela o wszystkich
Srodkach, ktére nalezy podjg¢ w celu zaradzenia zaistniatej sytuacji oraz wypetnienia
zobowigzan wynikajgcych z umowy o roboty budowlane:

42. Inzynier kontraktu oraz inspektor nadzory inwestorskiego zobowiqzany jest do
dostosowania godzin pracy do Wykonawcy robét budowlanych, przy czym
Zamawiajgcy wymaga petnej dyspozycyjnosci i inspekcji na terenie prowadzania robét
budowlanych;

43. Inzynier kontraktu Iub inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie kontrolowat aby
materiaty drogowe (frez astaltowy, elementy zabezpieczenia ruchu oznakowania itp.)
pozyskane z  rozbidrki, nadajgce sie  do ponownego  wbudowania, byty
odtransportowane na plac sktadowy Zamawiajgcego na adres ul. Gryfitéw 8, 78-100
Kotobrzeg;

44. Kontroli zgtoszenia podwykonawcdw do Zamawiajgcego;

Wykonawca ustugi na petnienie funkcii Inzyniera kontraktu oraz funkciji inspektora nadzoru

inwestorskiego bedzie decydowaé o

1) dopuszczeniu  materiatéw, prefabrykatéw i wszystkich elementéw | urzqgdzen
przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robét;

2) zatwierdzeniu recepturi technologii proponowanych przez Wykonawce Robdt:

3) wstrzymaniu robét prowadzonych w sposéb zagrazajqcy bezpieczenstwu lub niezgodnie
Z przepisami prawa.

W_okresie zgtaszania wad i bezposrednio po nim oraz w okresie gwarancyjnym, do zadanh
Wykonawcy ustugi na petnienie funkcii Inzyniera kontraktu oraz funkcii inspektora nadzoru
inwestorskiego bedzie nalezato:

1) reprezentowanie zamawiajgcego w  kontaktach z osobami trzecimi w  sprawach
zwiqzanych z przeglgdami wykonanych robét oraz usuwaniem wad, ktére vjawniq sie
W okresie rekojmi;

2) prowadzenie przeglgdéw wykonanych robét, co najmniej 1 raz w roku z udziatem
przedstawicieli Zamawidjgcego i Wykonawcy Robét, sporzqdzenie  protokotdw
Z przeglgddw;

3) dokonywanie inspekciji i nadzér nad robotami niezbednymi do usuniecia wad:

4) odbiér wykonanych robét zwiqzanych z usunieciem wad:

5) wspieranie Zamawiajgcego w negocjacjach dotyczgcych nierozstrzygnietych roszczen
i spordow;

é) sprawdzenie i potwierdzenie gotowosci obiektu do dokonania przez Zamawiajgcego
komisyjnego odbioru pogwarancyjnego (ostatecznego), wraz z przygotowaniem wszelkich
niezbednych dokumentéw oraz sporzgdzenie protokotu ostatecznego.

Wspotpraca z Zamawigjgcym
Zamawiqjqcy przekaze Wykonawcy, na czas petnienia nadzoru, kopie nastepujgcych
dokumentéw: umowe o roboty budowlane, oferte¢  Wykonawcy Robét wraz
harmonogramem rzeczowo — terminowo - finansowym, dokumentacje projektowq wraz ze
specyfikacjami technicznymi, decyzie administracyjne pozwalajgce na redlizacje umowy
na roboty budowlane.

3. Termin realizacji zaméwienia:

1) Inzynier kontraktu bedzie petnit nadzér inwestorski podczas realizacji robét
budowlanych tj. od dnia protokolamnego przekazania terenu do dnia zakohczenia
okresu rekojmi za wady robét budowlanych.

2) Ostateczne zakonczenie realizacji przedmiotu Umowy nastgpi w dniu uptywu okresu




3)

rekojmi za wady robét budowlanych, wykonanych w ramach redalizacji niniejszego
zadania (czas trwania okresu rekojmi za wady robdt budowlanych liczony bedzie od
dnia podpisania protokotu koncowego odbioru robot budowlanych). Okres ten moze
ulec zmianie na skutek przesuniecia terminu wykonywania roboét budowlanych
i terminu obejmujgcego rekojmie za wady.

Planowany termin zakohczenia robot budowlanych przewidziano do 31.03.2021 r.

4. Warunki udzialu w postepowaniu oraz opis dokonywania oceny ich spetniania

O

udzielenie zamoéwienia mogqg ubiegad sie Wykonawcy  spetniacjgcy nastepujgce

wymagania;

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca musi wykazaé, ze dysponuje zespotem inspektorow nadzoru, ktérzy
posiadajqg stosowne uprawnienia:
a) Inspektor Nadzoru branzy drogowej posiadajgcy uprawnienia budowlane
W specjalnosci drogowej bez ograniczen. Kandydat do petnienia funkciji Inspektora
nadzoru powinien mie¢ doswiadczenie w nadzorowaniv lub kierowaniu robotami,
przy readlizacji co najmniej dwdch zadan, polegajgcych na budowie Iub
przebudowie drég w okresie ostatnich trzech latach.
Inspektor Nadzoru braniy sanitarnej posiadajgcy uprawnienia  budowlane
W specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzeh cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych. Kandydat do
petnienia  funkcji  Inspektora  nadzoru powinien mie¢  doswiadczenie
W nadzorowaniu lub kierowaniu robotami, przy realizacji co najmniej dwdéch zadan,
polegajgcych na budowie lub przebudowie drog w okresie ostatnich trzech latach.
C) Inspektor Nadzoru branzy elekirycznej posiadajgcy uprawnienia budowlane
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen elekirycznych
i elektroenergetycznych. Kandydat do petnienia funkcji Inspektora nadzoru
powinien mie¢ doswiadczenie w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami, przy
realizacji co najmniej dwdch zadan, polegajgcych na budowie lub przebudowie
drég w okresie ostatnich trzech latach.
W _celv wykazania spetnienia przez wykonawce warunku udzialu w postepowaniu
dotyczgcego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania _zamdéwieniq,
Wykonawca w formularzu  Oferta cenowa" zobowigzany jest wskazaé osoby, ktére
bedg uczestniczyé w wykonywaniv zaméwienia oraz zlozy¢é aktualne na dzien
sktadania ofert oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udzialu w postepowaniu
(zatgcznik nr 2).
Zamawiajgcy wezwie wykonawce, kiéreqo oferta zostala najwyzej oceniona do
ztozenia w wyznaczonym terminie wykazu wykaz wykonanych ustug (wg wzoru
zamawiajgcego - zatgcznik nr 3), podajgc wymagane dane identyfikujgce dang
ustuge wraz z potwierdzeniem (referencje/po$wiadczenia) ze ustugi zostaty wykonane
nalezycie.
Warunek zamawiajgcego:
Wykonawca zobowigzany jest wykazaé, 7e nalezycie wykonat w okresie ostatnich
trzech lat przed uptywem terminu_sktadania, co najmniej dwie ustugi nadzoru
inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegaigcymi na przebudowie drogi, gdzie
kazda wartoé¢ robét budowlanych brutto, dia jedneqo zadania wyniosta nie mniej niz
2.000.000,00 zt.
Przed podpisaniem umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie dostarczyé uprawnienia

budowlane oraz zaswiadczenia o przynaleznoséci do izby inzynieréw oséb wskazanych
do petnienia funkciji inspektora nadzoru inwestorskiego branzy drogowej i elektryczneij.

UWAGA: Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane
(tj. Dz. U. z 2018, poz. 1202 ze zm.) osoby, ktére, przed dniem wejscia w zycie ustawy,

b

~




uzyskaty uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania
zawodowego do petnienia samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie,
zachowujq uprawnienia do petnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres
uprawnien budowlanych nalezy odczytywac zgodnie z tresciq decyzji o ich nadaniu
i w oparciu o przepisy bedqgce podstawqg ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a
ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, okreslone
w art, 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogq réwniez wykonywac¢ osoby, ktérych
odpowiednie kwadlifikacje zawodowe zostaty uznane na zasadach okreslonych w
przepisach odrebnych. Kierujgc si¢ powyzszymi przepisami Zamawiajgcy zaakceptuje
uprawnienia  budowlane odpowiadajgce  uprawnieniom wymaganym przez
Zamawiajgcego, ktére zostaty wydane na podstawie wczesniej wydanych przepiséw
oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie
z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w panstwach cztonkowskich Unii Europejskie;.

é) llekro¢ w zapytaniu ofertowym jest mowa o:
- wbudowie lub przebudowie drogi” nalezy przez to rozumiedé budowe lub przebudowe
drogi w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1332z pdin. zm.)
- ,drodze" nalezy przez to rozumieé droge w rozumieniu Rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowania (1j. Dz. U. z
2016 1. poz. 124).

7) Dodatkowe informacje: wszystkie osoby przewidziane do redlizacji zamdwienia muszqg
biegle postugiwac sie jezykiem polskim. W przeciwnym wypadku wykonawca udostepni
wystarczajgcq ilos¢  ttumaczy, wykazujgcych  znajomosé  jezyka technicznego
w zakresie terminologii budowlanej, we wszystkich specjalnoéciach wystepujgcych przy
realizacji zamoéwienia.

5. Kryteria oceny ofert:
najnizsza cena: cena - 100%

6. Miejsce i termin zlozenia oferty:

Oferte nalezy ztozy¢ osobisci bqdz za posrednictwem poczty lub kuriera w formie pisemnej
w zamknigte] kopercie w formie dokumentu podpisanego przez osobe/y uprawnione do
sktadania o$wiadczeh woli w imieniu Wykonawcy oraz na kopercie powinny widnie¢
nazwa i adres Zamawiajgcego oraz nastepujgce oznaczenie:

Petnienie funkcji Inzyniera kontraktu oraz funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
nad robotami budowlanymi dla zadania pn.: ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 31521
Kotobrzeg - Grzybowo na odcinku od petli avtobusowej do skrzyzowania z ul. Cichqg
w Grzybowie"

Termin sktadania ofert: do dnia 14.11.2019 . godzina 10:00.

* Miejsce ztozenia oferty: Zarzqd Drég Powiatowych w Kotobrzegu, ul. Gryfitéw 8, 78-100

Kotobrzeg
e Zamawiajqcy nie dopuszcza sktadania ofert za pomocq fax-u lub e-maila.



7. Okreslenie warunkéw istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzoneqo

postepowania o udzielenie zamowienia, o ile przewiduje sie_moiliwo$é zmiany takiej

umowy:

Lamawiajgcy przewiduje zmiany warunkéw umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego

zapytania ofertowego w nastepujgcych przypadkach:

1.1 zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy spowodowanej zmiang terminu
zakonczenia rob ot budowlanych bedqgcych przedmiotem nadzoru,

1.2 zmiana oséb prowadzqcych nadzér w poszczegodlnych branzach.

8. Warunki platnosci oraz spos6b obliczenia ceny oferty:

1) Zamawiajgcy przewiduje ptatnosci czeéciowe oraz ptatnoid koncowq po wykonaniu
catosci prac objetych umowaq.

2) Termin ptatnosci faktur wynosi 14 dni od dnia otrzymania faktur przez Zamawiajgcego.

3) Podstawqg do  wystawienia faktury  koncowej bedzie potwierdzony przez
Zamawiajgcego protokdt koncowego odbioru robét potwierdzajgcy wykonanie
catosci przedmiotu umowy.

4) Zamawiajqcy przewiduje wynagrodzenie ryczattowe. Obliczona przez wykonawce
cena oferty powinna zawiera¢ wszystkie koszty bezposrednie i posrednie, jakie
wykonawca uwazia za niezbedne dla terminowego i prawidtowego wykonania
przedmiotu zamaodwienia, zysk oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i optaty, w
tym podatek VAT. Wykonawca powinien uwzglednic w cenie oferty wszystkie
posiadane informacje o przedmiocie zamoéwienia, a szczegdinie informacje,
wymagania i warunki podane w zapytaniu ofertowym oraz w siwz na roboty
budowlane wraz z zatgcznikami.

5) Wykonawca musi uwzgledni¢c  w cenie ryczattowej zmiane minimalnego
wynagrodzenia za prace, albo minimalne;j stawki godzinowej ustalonej na podstawie
Rozporzgdzenia Rady Ministréw w sprawie wysokosci minimalnego wynagrodzenia za
prace oraz wysokos$ci minimalnej stawki godzinowej w 2020 1. z dnia 10 wrze$nia 2019 r.
(Dz.U. 22019 r. poz. 1778):

-od dnia 1 stycznia 2020 r. ustalg sie¢ minimalne wynagrodzenie za prace w wysokosci
2600 zt.

~od dnia 1 stycznia 2020 r. ustala sie minimalng stawke godzinowg w wysokosci 17 zt.

- Rozporzqgdzenie wehodzi w zycie z dniem 1 stycznia 2020 r. Zamawiajgcy w roku 2020
nie uwzgledni zmiany wynagrodzenia ryczattowego z powodu wzrostu stawki ptacy
minimalne;j .

9. Inne informacje dia Wykonawcéw:

1) Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert czgsciowych.

2) Zamawiajqcy nie dopuszcza sktadnia ofert wariantowych.

3) Osoba z Zarzgdu Drég Powiatowych w Kotobrzegu uprawniona do kontaktu: Paulina
tyson - telefon: (94) 352 88 10 wew. 15.

10. Ochrona danych odosobowych:

1. Zgodnie z art. 13 ust. 12 RODO, zamawiajqcy informuje, ze:
1) administratorem oraz podmiotem przetwarzajgcym wszelkie dane osobowe o0séb
fizycznych zwigzanych z niniejszym postgpowaniem jest Powiat Kotobrzeski - Zarzad
Drég Powiatowych w Kotobrzegu,



2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

?)

kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Powiecie Kotobrzeskim

- larzqdzie Drég Powiatowych w Kotobrzegu: tel. 94352 88 10, adres e-mail:

iod@zdp.kolobrzeq.pl

dane osobowe przetwarzane bedq na podstawie art. ¢ ust. 1 Jit. c RODO w celu

zwiqzanym z postepowaniem o udzielenie niniejszego zamaowieniaq,

odbiorcami  ww. danych osobowych  bedqg osoby lub podmioty, ktdrym

udostepniona zostanie dokumentacija postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96

ust. 3 ustawy oraz umowy dofinansowania (jezeli dotyczy),

ww. dane osobowe bedq przechowywane odpowiednio:

- przez okres, o ktérym mowa w art. 125 ust. 4 lit. d) w zw. z art. 140 rozporzqdzenia

Parlamentu  Europejskiego  nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. w zwigzku

z wspétfinansowaniem zamdéwienia ze srodkdw UE;

- do czasu przeprowadzania archiwizacji dokumentacji - w zakresie okreslonym

W przepisach o archiwizaciji,

obowigzek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym okreslonym

W przepisach ustawy, zwigzanym z udziatem W postepowaniu o udzielenie

zamodwienia publicznego; konsekwencije niepodania okreslonych danych wynikajq

Z ustawy,

W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie bedq podejmowane w Sposdb

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,

osoba fizyczna, ktérej dane osobowe dotyczqg posiada:

Q) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do ww. danych osobowych.
W przypadku gdy wykonanie obowiqzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3
RODO, wymagatoby niewspétmiernie duzego wysitku, zamawiajgcy moze zqdac
od osoby, ktérej dane dotyczqg, wskazania dodatkowych informaciji majqgcych na
celu sprecyzowanie zqdania, w szczegodlnoéci podania nazwy |lub daty
postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania ww. danych osobowych
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowad zmiang  wyniku
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego ani zmiang postanowien
umowy w zakresie niezgodnym z ustawq PZP oraz nie moze naruszac integralnosci
protokotu oraz jego zatqcznikéw);

C) na podstawie art. 18 RODO prawo zqgdania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych. Wystgpienie z zgdaniem, o ktérym mowa w
art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakonczenia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego. Od  dnia
zakohczenia postepowania o udzielenie zamoéwienia, w przypadku gdy
wniesienie zqdania, o ktérym mowa w arf. 18 ust. 1 RODO, spowoduje
ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych  w  protokole
i zatgcznikach do protokotu, zamawiajgcy nie  udostepnia tych danych
zawartych w protokole i w zatgcznikach do protokotu, chyba ze zachodzqg
przestanki, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO.

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

osobie fizycznej, ktérej dane osobowe dotyczq nie przystuguije:

a) w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych
osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art, 20 RODO:

C) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawq prawngq przetwarzania danych osobowych jest art. 6
ust. 1 lit. ¢ RODO.




11.Zatgczniki:

= Latgcznik nr 1 - Formularz ofertowy.

- Latgcznik nr 2 - oswiadczenie o spetnianiu warunkdw udziatu w postepowaniu.
- Zatgcznik nr 3 - projekt umowy,

- Latqcznik nr 4 — wykaz wykonanych ustug
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