ZARZAD DROG
POWIATOWYCH

Kotobrzeg, dnia 10.11.2022r.
SU.251.26.2022.IV

LZAPYTANIE OFERTOWE
na:
Petnienie funkcji Inzyniera kontraktu oraz funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
nad robotami budowlanymi dla zadania pn.: ,,Budowa ulicy Wyzwolenia w Diwirzynie".

Powiat Kotobrzeski ~ Zarzad Drég Powiatowych w Kotobrzegu zwraca sie z prosbqg
o przedstawienie Panstwa oferty cenowej z uwzglednieniem ponizszych wymaganh:

1. Nazwa, adres i dane teleadresowe Zamawiajgcego
- Powiat Kotobrzeski — Zarzgd Drég Powiatowych w Kotobrzegu, ul. Gryfitow 8, 78-100
Kotobrzeg
- adres strony internetowej: www.zdp .kolobrzeg.pl
- tel. 943528810
- godziny pracy Zamawigjqgcego: poniedziatek — pigtek 7:00 - 15:00

2. Opis przedmiotu zaméwienia:

Zamowienie obejmuje petnienie nadzoru inwestorskiego nad wszelkimi robotami i pracami
okredlonymi w SWZ na roboty budowlane oraz dokumentacii projektowej na budowe ulicy
Wyzwolenia w Dziwirzynie. Szczegdtowq charakterystyke, zakres oraz ilos¢ robdt
podlegajgcych nadzorowi okredlajq: SWZ wraz z zatgcznikami oraz program funkcjonalno —
uzytkowy (PFU) - umieszczone na stronie https://portal.smartpzp.pl/powiatkolobrzeski

Inzynier kontraktu oraz inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie swiadczy¢ swojg ustuge
w frakcie prowadzenia prac projektowych, wykonywanych robdét budowlanych oraz
w okresie rekojmi za wady robdt budowlanych od dnia podpisania protokotu kohcowego
odbioru robdét budowlanych.

Wykonawca ustudi na petnienie funkcii Inzyniera kontraktu oraz funkcii inspektora nadzoru

inwestorskiego jest upowazniony i zobowigzany m. in. do:

1. anadlizy dokumentacji technicznej, uzgodnien oraz decyzji w celu zidentyfikowania
probleméw i podjecia dziatan zaradczych celem ich wyeliminowania;

2. nadzorowania przebiegu redlizacji zadania inwestycyjnego wraz z podejmowaniem
dziatan dyscyplinujaco-korygujgcych wobec Wykonawcy zadania inwestycyjnego
celem zapewnienia najwyzszej jakosci wykonywanych robdt i dotrzymania zgodnosci
postepu robdt z przyjetym harmonogramem roboét;

3. reprezentowania Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji z dokumentacjq projektowq, przepisami prawa budowlanego oraz z zasadami
wiedzy technicznej i normami;

4. udziatu w przekazaniu placu budowy Wykonawcy;

5. udziatu w spotkaniach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiajgcego
w sprawach dotyczgcych redlizacji robdét budowlanych, a takie inicjowanie
i prowadzenie takich spotkan, jezeli zachodzi taka koniecznosé;

6. rekomendowaniu wszelkich zmian w dokumentacji technicznej, ktére mogq okazaé sie
niezbedne lub pozgdane podczas lub w nastepstwie wykonywania robét budowlanych;
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informowania Zamawidjgcego o watpliwosciach dotyczgcych spetniania wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb, przy pomocy ktérych Wykonawca lub
Podwykonawca wykonuje przedmiot zamaéwienia;

kontrolowania zgtoszenia podwykonawcdéw do Zamawiajgcego;

. sprawdzania kwalifikacji oraz uprawnien do prowadzenia prac budowlanych oséb

zatrudnionych przez Wykonawce robét;
kontroli prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpiséw
stwierdzajqcych wszystkie okolicznosci majgce znaczenie dia procesu budowlanego;

. sprawdzania jakosci wykonywanych robét i wbudowanych wyrobéw budowlanych,

a w szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

sprawdzania posiadania przez Kierownika budowy odpowiednich dokumentéw
(deklaracji zgodnosci, atestéw, $wiadectw jakosci, wynikéw badan, certyfikatow itp.)
dotyczgcych dostarczonych elementéw prefabrykowanych, urzgdzen i innych wyrobéw
oraz dokonanie ich oceny jakosci na placu budowy przed ich wbudowaniem;
uczestniczenia przy przeprowadzaniv prob, pomiaréw i sprawdzen, odbioréw
technicznych instalacii, urzgdzen technicznych;

. odbioru i  sprawdzania robdét budowlanych  ulegajgcych  zakryciu  lub

zanikajgcych/potwierdzanie ich prawidtowosci wykonania wpisem do  dziennika
budowy;

. wydawania kierownikowi budowy lub kierownikowi robét polecen, potwierdzonych

wpisem do dziennika budowy, dotyczgcych usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen,
wykonywania préb lub badan, takze wymagajacych odkrycia robét lub elementdw
zakrytych;

zqdania od kierownika budowy Iub kierownika robét dokonania poprawek bagdz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robdt, a takze wstrzymania dalszych
robot budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogta wywotaé zagrozenie
bqdz spowodowac niedopuszczalng niezgodno$¢ z projektem lub pozwoleniami;

. Sktadania Zamawiajgcemu, na kazde zgdanie informaciji o stanie zaawansowania

inwestycji oraz wystepujgcych w trakcie jej redlizacji trudnosciach, o takze
o dokonanych przez Wykonawce robét odstepstwach od dokumentaciji projektowe;
rozstrzygania watpliwosci natury technicznej powstatych w toku prowadzonych robét, w
tym takze dokonywanie niezbednych konsultacji z autorem dokumentacii projektowej
(m.in.: wyegzekwowania od projektanta uzupetnieh lub poprawienia dokumentacii w
trakcie realizacji robdt w przypadku ujawnienia wad tej dokumentacii);

sprawowania  kontroli  zgodnosci realizacji inwestycji z umowq, projektem,
obowiqzujgcymi przepisami i normami branzowymi oraz zasadami wiedzy technicznej;
uczestniczenie w uzgodnieniach zamian rozwigzanh technicznych majgcych wptyw na
koszt inwestycji, warunki wykonawstwa, estetyke i jako$¢ wykonywanych robdt;

kontroli / sprawdzania poprawnosci sktadanych przez wykonawce harmonograméw
rzeczowo - terminowo- finansowych, w szczegdinosci faktycznego zaawansowania
robdt. Harmonogram ma  przedstawiaé faktyczne zaawansowanie oraz terminy
wykonywania poszczegdinych prac. Na zqdanie Zamawigjgcego przedtozenie
podpisanych przez Inzyniera kontraktu oraz inspektora nadzoru inwestorskiego
harmonogramow oraz, w razie koniecznosci sprawozdan w oparciu o harmonogram,
w wersji papierowej oraz w wersji elektroniczne;

sprawdzenia kompletnodci i zatwierdzenie przedstawionej przez Wykonawce robot
budowlanych  cato$ciowej dokumentacji  powykonawczej niezbednej do
przeprowadzenia odbioru kohcowego inwestycii;

kontroli i weryfikacji przedktadanych rozliczen finansowych, sprawdzania prawidtowosci
dokumentow przedktadanych przez Wykonawce w celu uruchomienia ptatnosci (m. in.
faktur,  rozliczen, odwiadczenh podwykonawcédw, ze  wszystkie wymagalne
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i niewymagalne naleznodci za wykonane przez podwykonawce roboty ujete
w protokole odbioru zostaty w catosci uregulowane);

dokonywania czynnoéci odbiorow czesciowych i odbioru kohcowego inwestycii
z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy robdt budowlanych oraz
Kierownika Budowy;

zajmowania stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych
przez Wykonawce na placu budowy;

reprezentfowania Zamawiajgcego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach
zwigzanych z prowadzeniem robét;

wykonywania wszystkich innych czynnosci niezbednych do prawidtowej realizacii
inwestycii i do zabezpieczenia interesu Zamawigjgcego;

potwierdzania wpisem do dziennika budowy pobytu na budowie;

petnienia nadzoru wedtug potrzeb wynikajgcych z postepu robdt, jednak nie rzadziej niz
roz na tydzieh oraz na kazde wezwanie zamawigjgcego i wykonawcy zadania
inwestycyjnego. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wezwania Inzyniera kontraktu
lub inspektora nadzoru inwestorskiego na teren budowy w razie potrzeby;
organizowania spotkan z inwestorem oraz wykonawcg w celu weryfikacji postepu prac
oraz podjecia decyzji w sprawach dyskusyjnych (Rady budowy);

wspotpracy z organami nadzoru budowlanego;

kontrolowania przebiegu realizacji robdét budowlanych, a w przypadku stwierdzenia
nieprawidtowosci wystepowania z odpowiednimi wnioskami do Zamawigjgcego
(tgcznie z wnioskiem o zerwanie umowy z winy Wykonawcy robdt budowlanych);
kontrolowania przestrzegania przez Wykonawce Robdt zasad bezpieczenstwa pracy
i utrzymania porzgdku na terenie budowy;

kontroli zgodnodci oznakowania robdt z zatwierdzonym projektem tymczasowej
organizacji ruchu;

kontroli sposobu sktadowania i przechowywania materiatdw;

sprawdzenia kompletnosci i prawidtowosici wymaganej dokumentacji powykonawcze;
rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia;

udziatu w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczehn osdb trzecich wywotanych
redlizacjg kontraktu;

rozstrzygania przy udziale Zamawigjgcego zaistniatych problemdw zwigzanych
z redlizacjqg robdt budowlanych nieujetych w dokumentacji, a majgcych wptyw na
wzrost kosztdw i terminu realizacii;

wydania polecenia przyspieszenia lub opdznienia tempa robdt;

w przypadku, gdyby postep robdét budowlanych nie byt zadawalajgcy z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy robdt, do obowigzkéw Wykonawcy ustugi (Inzynier
kontraktu oraz inspektora nadzoru inwestorskiego) bedzie nalezato poinformowanie
Zamawiajgcego o wszystkich srodkach, ktére nalezy podjgé w celu zaradzenia zaistniate]
sytuacji oraz wypetnienia zobowigzah wynikajgcych z umowy o roboty budowlane;
Inzynier kontraktu oraz inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do
dostosowania godzin pracy do Wykonawcy robdt budowlanych, przy czym
Zamawiajgcy wymaga petnej dyspozycyjnosci i inspekciji na terenie prowadzania robdt
budowlanych;

Inzynier kontraktu lub inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie kontrolowat aby materiaty
drogowe (m.n. kostka betonowa rozbidrkowa, frez asfaltowy, elementy
z demontazu, elementy zabezpieczenia ruchu i oznakowania itp.) pozyskane z rozbidrki,
nadajgce sie do ponownego wbudowania, byty odiransportowane na plac sktadowy
Zamawiajgcego na adres ul. Gryfitow 8, 78-100 Kotobrzeg;

Wykonawca ustudi na petnienie funkcii Inzyniera kontraktu oraz funkciji inspektora nadzoru

inwestorskiego bedzie decydowad o:




1) dopuszczeniu materiatéw, prefabrykatdw i wszystkich elementéw i urzgdzen przewidzianych
do wbudowania i wykorzystania przy realizacji rob6t;

2) zatwierdzeniu receptur i technologii proponowanych przez Wykonawce Robot;

3) wstrzymaniu robdt prowadzonych w sposdb zagrazajgcy bezpieczenstwu lub niezgodnie
Z przepisami prawa.

W _okresie zgtaszania wad i bezposdrednio po nim oraz w_okresie gwarancyjnym, do zadan
Wykonawcy ustugi na petnienie funkcii Inzyniera kontraktu oraz funkcii inspektora nadzoru

inwestorskiego bedzie nalezato:

1) reprezentowanie Zamawiagjgcego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach
zwigzanych z przeglgdami wykonanych robdét oraz usuwaniem wad, ktére ujawniq sie
w okresie rekojmi;

2) prowadzenie przeglqdéw wykonanych robdt, co najmniej 1 raz w roku z udziatem
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy Robot;

3) dokonywanie inspekcji i nadzér nad robotami niezbednymi do usuniecia wad;

4) odbidr wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad;

5) wspieranie Zamawiajgcego w negocjacjach dotyczqcych nierozstrzygnietych roszczen
i sporéw;

é) sprawdzenie i potwierdzenie gotowosci obiektu do dokonania przez Zamawigjgcego
komisyjnego odbioru pogwarancyjnego (ostatecznego), wraz z przygotowaniem wszelkich
niezbednych dokumentéw.

Wspdtpraca z Zamawigjgecym

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy, na czas petnienia nadzoru, kopie nastepujgcych
dokumentéw: umowe o roboty budowlane, oferte Wykonawcy Robdét wraz
harmonogramem rzeczowo - terminowo - finansowym, dokumentacje projektowq wraz ze
specyfikacjami technicznymi, decyzje administracyjne pozwalajgce na realizacje umowy
na roboty budowlane.

3. Termin redlizacji zaméwienia:

1) Inzynier kontraktu bedzie petnit nadzér inwestorski podczas realizacji robdt budowlanych
1. od dnia protokolarnego przekazania terenu do dnia zakohczenia okresu rekojmi za
wady robét budowlanych.

2) Ostateczne zakonhczenie redlizacji przedmiotu umowy nastgpi w dniu uptywu okresu
rekojmi za wady robdt budowlanych, wykonanych w ramach realizacji niniejszego
zadania (czas trwania okresu rekojmi za wady robét budowlanych liczony bedzie od dnia
podpisania protokotu kohcowego odbioru robdét budowlanych). Okres ten moze ulec
zmianie na skutek przesuniecia terminu  wykonywania robdt budowlanych
i terminu obejmujgcego rekojmie za wady.

3) Planowany termin zakohczenia robét budowlanych przewidziano na okres grudzien 2023
I

4. Warunki vdziatu w postepowaniu oraz opis dokonywania oceny ich spetniania

O udzielenie zamdwienia mogg ubiegac¢ sie Wykonawcy spetnigjgcy nastepujgce
wymagania:
1) Wykonawca musi wykazaé, ze dysponuje zespotem inspektoréw nadzoru, ktdrzy
posiadajq stosowne uprawnienia:
a) Inspektor Nadzoru branzy drogowej posiadajgcy uprawnienia budowlane
w specjalnosci drogowej bez ograniczen.
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b) Inspektor Nadzoru branzy sanitarnej posiadajgcy uprawnienia budowlane
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

c) Inspektor Nadzoru branzy elekirycznej posiadajgcy uprawnienia budowlane
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych.

d) Inspektor Nadzoru branzy telekomunikacyjnej posiadajgcy uprawnienia budowlane
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacjii urzgdzen telekomunikacyjnych,

W_celu wykazania spetnienia przez wykonawce warunku udzialu w_postepowaniu
dotyczgcego dysponowania osobami__zdoinymi do wykonania zaméwienia,
Wykonawca w formularzu ,Oferta cenowa” zobowigzany jest o§wiadczyé, 7e posiada
osoby z uprawnieniami, ktére bedq uczestniczyé w wykonywaniu zaméwienia.

Przed podpisaniem umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie dostarczyé uprawnienia
budowlane oraz zaswiadczenia o przynaleznosci do izby iniynieréw oséb wskazanych
do petnienia funkciji inspektora nadzoru inwestorskiego branizy drogowej, sanitarnej

i elekirycznej.
UWAGA: Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane

(tj. Dz. U. z 2021, poz. 2351 ze zm.) osoby, ktére, przed dniem wejscia w zycie ustawy,
uzyskaty uprawnienia budowlane Ilub stwierdzenie posiadania przygotowania
zawodowego do petnhienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
zachowujg uprawnienia do petnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres
uprawniefh budowlanych nalezy odczytywaé zgodnie z trescig decyzji o ich nadaniu
i w oparciu o przepisy bedqgce podstawqg ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a
ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, okreslone
w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, moga réwniez wykonywac osoby, ktérych
odpowiednie kwadlifikacje zawodowe zostaty uznane na zasadach okreslonych w
przepisach odrebnych. Kierujgc sie powyzszymi przepisami Zamawiojacy zaakceptuje
uprawnienia budowlane odpowiadajgce uprawnieniom wymaganym  przez
Zamawiajgcego, ktére zostaty wydane na podstawie wczedniej wydanych przepiséw
oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie
z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwadlifikacji zawodowych nabytych
w panstwach cztonkowskich Unii Europejskie;.

llekro¢ w zapytaniu ofertowym jest mowa o:

- ,budowie lub przebudowie drogi" nalezy przez to rozumie¢ budowe lub przebudowe
drogi w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
2351 ze zm.)

- ,drodze" nalezy przez to rozumie¢ droge w rozumieniu Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie przepisdw techniczno-budowlanych
dotyczgcych drég publicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowania (tj. Dz. U. 22022 r. poz. 1518).

Dodatkowe informacije: wszystkie osoby przewidziane do redlizacji zamdwienia muszqg
biegle postugiwac¢ sie jezykiem polskim. W przeciwnym wypadku wykonawca udostepni
wystarczajgcq iloS¢  ttumaczy, wykazujgcych znajomosé jezyka technicznego
w zakresie terminologii budowlanej, we wszystkich specjalnoéciach wystepujacych przy
realizacji zamodwienia.

5. Kryteria oceny ofert:

najnizsza cena: cena - 100%

6. Miejsce i termin ziozenia oferty:
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Oferte nalezy:

e przestaC pocztq na adres: Zarzqd Drég Powiatowych w Kotobrzegu, ul. Gryfitow 8,
78-100 Kotobrzeg z dopiskiem Petnienie funkcji Inzyniera konfraktu oraz funkcji inspektora
nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dla zadania pn.: ,,Budowa ulicy
Wyzwolenia w Dzwirzynie".

e przesta¢ e-mailem na adres: joannat@zdp.kolobrzeg.pl oraz paulinal@zdp .kolobrzeg.pl

e dostarczy¢ osobiscie do siedziby Zarzqdu Drog Powiatowych w Kotobrzegu na adres:
ul. Gryfitow 8, 78-100 Kotobrzeg.

Termin sktadania ofert: do dnia 18.11.2022 r. godzina 11:00.

OkreSlenie warunkéw istotnych zmian umowy zawartej w_wyniku przeprowadzonego
postepowania o udzielenie zaméwienia, o ile_przewiduje sie mozliwo§é zmiany takiej
umowy:

Zamawiagjgcy przewiduje zmiany warunkdw umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego

zapytania ofertowego w nastepujacych przypadkach:

1.1 zmiany terminu redlizacji przedmiotu umowy spowodowanej zmiang terminu
zakonczenia robdt budowlanych bedagcych przedmiotem nadzoru,

1.2 zmiana oséb prowadzgcych nadzér w poszczegdlnych branzach.

Warunki ptatnosci oraz sposéb obliczenia ceny oferty:

1) Zamawigjgcy przewiduje ptatnosci czesciowe oraz ptratnosé koncowq po wykonaniu
catosci prac objetych umowa,.

2) Termin ptatnosci faktur wynosi 14 dni od dnia otrzymania faktur przez Zamawidjgcego.

3) Podstawq do wystawienia faktury kohcowej bedzie potwierdzony przez Zamawigjgcego
protokdt  koncowego odbioru robdt potwierdzajgcy wykonanie catosci przedmiotu
umowy.

4) Zamawiagjgcy przewiduje wynagrodzenie ryczattowe. Obliczona przez wykonawce cena
oferty powinna zawiera¢ wszystkie koszty bezposrednie i posrednie, jakie wykonawca
uwaza za niezbedne dla terminowego | prawidtowego wykonania przedmiotu
zamoéwienia, zysk oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i optaty, w tym podatek
VAT. Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenie oferty wszystkie posiadane informacje
o przedmiocie zamdwienia, a szczegdlnie informacje, wymagania i warunki podane
w zapytaniu ofertowym oraz w swz na roboty budowlane wraz z zatgcznikami.

Inne informacije dia Wykonawcow:

1) Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.

2) Zamawigjgcy nie dopuszcza sktadnia ofert wariantowych.

3) Osoba z Zarzadu Drég Powiatowych w Kotobrzegu uprawniona do kontaktu: Joanna
Tutacz lub Paulina Ltyson - telefon: (94) 352 88 10 wew. 15.

Ochrona danych odosobowych:

1. Zgodnie z art. 13 ust. 112 RODO, zamawiagjgcy informuje, ze:
1) administratorem oraz podmiotem przetwarzajgcym wszelkie dane osobowe osdb
fizycznych zwigzanych z niniejszym postepowaniem jest Powiat Kotobrzeski - Zarzgd
Drég Powiatowych w Kotobrzegu,




2) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Powiecie Kotobrzeskim
- Larzgdzie Drog Powiatowych w Kotobrzegu: tel. 94352 88 10, adres e-mail:
iod@zdp.kolobrzeq.pl

3) dane osobowe przetwarzane bedqg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
Zwigzanym z postepowaniem o udzielenie niniejszego zamaodwieniq,

4) odbiorcami ww. danych osobowych bedq osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy oraz
umowy dofinansowania (jezeli dotyczy),

5) ww. dane osobowe bedq przechowywane odpowiednio:

- przez okres, o ktérym mowa w art. 125 ust. 4 lit, d) w zw. z art. 140 rozporzqdzenia

Parlamentu Europejskiego nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. w zwigzku

z wspotfinansowaniem zamadwienia ze srodkdéw UE;

- do czasu przeprowadzania archiwizacji dokumentacji - w zakresie okreslonym

w przepisach o archiwizacii,

6) obowiqgzek podania danych osobowych jest wymogiem  ustawowym
okreslonym w przepisach ustawy, zwigzanym z udziatem w postepowaniu
O udzielenie zamdwienia publicznego; konsekwencije niepodania okreslonych
danych wynikajqg z ustawy,

7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposéb
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,

8) osoba fizyczna, ktérej dane osobowe dotyczqg posiada:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do ww. danych osobowych.
W przypadku gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3
RODO, wymagatoby niewspdtmiernie duzego wysitku, zamawiajgcy moze zgdad
od osoby, ktérej dane dotyczq, wskazania dodatkowych informacji majgcych na
celu sprecyzowanie zqgdania, w szczegdlnosci podania nazwy Ilub daty
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania ww. danych osobowych
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowaé zmiang wyniku
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego ani zmiang postanowien
umowy w zakresie niezgodnym z ustawq PZP oraz nie moze narusza¢ integralnosci
protokotu oraz jego zatgcznikdw);

c) na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia

przetwarzania danych osobowych. Wystgpienie z zgdaniem, o ktérym mowa
w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakohczenia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego. Od dnia
zakofczenia postepowania o udzielenie zamdwienia, w przypadku gdy wniesienie
zqgdania, o ktérym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, spowoduje ograniczenie
przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole
i zatgcznikach do protokotu, zamawiajgcy nie udostepnia tych danych zawartych
w protokole i w zatgcznikach do protokotu, chyba ze zachodzqg przestanki,
0 ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO.

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych,

gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

9) osobie fizycznej, ktdérej dane osobowe dotyczg nie przystuguje:

a) w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych

osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych

osobowych, gdyz podstawqg prawnq przetwarzania danych osobowych jest art. 6
ust. 1 lit. c RODO.
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11.Zatgczniki:

- Zatgcznik nr 1 - Formularz ofertowy
- Latgcznik nr 2 - projekt umowy




