



Kołobrzeg, dnia 13.08.2019 r.

Do wszystkich Wykonawców

ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 1

Dotyczy przetargu nieograniczonego pod nazwą: Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3355Z Karcino – Kołobrzeg na odcinku Karcino – Głowaczewo, od początku miejscowości Karcino do przejazdu kolejowego w miejscowości Głowaczewo, ok. 4,3 km

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) informuje, iż dokonał modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

ZMIANA NR 1 DO SIWZ:

W załączniku nr 6 do SIWZ tj. Projekt umowy zmianie ulega zapis §12:

BYŁO:

Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej w stosunku do Wykonawcy, wygasają wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności Wykonawcy robót z tytułu rękojmi za wady robót budowlanych wykonanych na podstawie dokumentacji projektowej, będącej przedmiotem umowy.

JEST:

Wykonawca będzie odpowiedzialny wobec zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy przez okres 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

Z poważaniem

DYREKTOR

Magdalena Dąbrówka