



SU.252.1.2.2018

Kołobrzeg, dnia 15.02.2018 r.

Do wszystkich Wykonawców

ZMIANA NR 1 TREŚCI SIWZ

Dotyczy udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3300Z – ulicy Karlińskiej do ulicy Lubkowickiej w Gościnie”.

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579.) informuje, iż dokonał modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Miejsce w którym znajduje się zmieniany tekst:

ROZDZIAŁ XVI Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

W SIWZ, na końcu Rozdziału XXI powinny pojawić się następujące punkty:

10. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
11. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Z poważaniem

STAROSTA

Tomasz Tamborski