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Ogloszenie nr 605381-N-2018 z dnia 2018-08-17 1.

Zarzad Drig Powiatowych w Kolobrzegu: ,,Przebudewa uk Szkolnej w miejscowo$ei Charzyno — droga powiatowa nr 3317Z Niemierze
— Zahrowo” 7 podzialem na czefci: CZESC 1: ,,Przebudows ulicy Szkolnej w miejscnwosci Charzyno — droga powiatowa — od km (H00
do lan 0+300 wraz z kanalizacjy deszezowy na odeinku od km 0+000 de km 0+680 — etap I” CZESC 2: ,,Przcbudowa ulicy Szkolnej w
miejscowosci Charzyno — droga powiatowa — od km 0+300 do km 04550 bez kanalizacji deszczowej - etap I1”

OGLOSZENIE 0 ZAMOWIENIT - Roboty budowlane

Famieszezanic ogloszenia: Zamieszezanie obowigzkowe
Ogloszenie dotyezy! Zamdwienia publicznego
Zamdwienie dotyczy projektu lub programu wspélfinansowanego ze srodkéw Unit Eurnpejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programun

O zamdwienie mogy ubiegaé sig wylacznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawey, ktorveh dzialaluogé, lub dziatalno$é ich
wyodr¢baionych organizacyjnie jednostek, ktdre bedy realizowaly raméwicnie, obejmuje spoleceny i zawodowa integracjg ovdb
bedacych czlonkami grup spolecznie marginalizowanych

Nie

Nalezy poda¢ minimalny procentowy wskaznik zatrudnienia osdb nalezacych do jednej lub wigeej kategorii, o kidrych mowa w art. 22 ust, 2

ustawy Pzp, nie mnicjszy niz 30%, 0s6b zatrudnionych przez zaktady pracy chronjonej lub wykonawcéw aibo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Postgpowanie przeprowadza centralny zamawiajgey
Nie
Postgpowanie przepro-wadza podmiot, ktéremue zamawiajacy powierzyl/powierzyli przeprowadzenie postepowania
Nie
Informacje na temat podmiote ktéremu zamawiajacy powicrzylpowierzyli prowadzenie postgpowania:
Postgpowanie jest przeprowadzane wspilnie przez zamawiajycych

Nie

Jezeli tak, nalezy wymieni¢ zamawiajacych, kdrzy wspolnie przeprowadraja postgpowanie oraz podac adrosy ich siedvib, krajowe himery

identyfikacyjne oraz osoby do konlaktéw wraz z danymi do kontlakidw:

Postgpowanie jest przeprowadzane wsp.(nlnie z zamawiajacymi z innych panstw czlonkowskich Unii Europejskiej

Nie
W przypadku przeprowadzania postgpowania wspdlnie 7 zamawiajyeymi  innych paistw czlonkowskich Unii Europejskiej — majace
zastosowanie krajowe prawo zamdéwien publiczaych:
Informacje dodatkowe:
L 1} NAZWA T ADRES: Zarzgd Drig Powiatowych w Kolobrzegu, krajowy numer identy fikacyjny 330980879, ul. Gryfiiow 8, 78-100
Kolobrzeg, woj. zachodniopomorskie, pafistwo Polska, tcl. +48943528810, e-mail iandrzejewska@zdp kolobrzeg pl, faks +489435288 10,
Adres strony internetowsj (URL)Y: wwiv.zdp kolobrzeg pl
Adres profilu nabywcey:
Adres étruny internetowej pod ktdrym moima uzyskaé doslep do narzedzi [ urzadzen lub formatéw plikéw, ktdre nic s ogdlnie dostgpne

L 2} RODZAJ ZAMAWIAJACEGOQ: Jednostki organizacyjne administracji samorzadowej
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L.3) WSPOLNE UDZIELANTE ZAMOWIENTA (eteli dotyery):
Podziat obowiazkéw migdzy zamawiajgeymi w przypadku wspslnego przeprowadzania postepowania, w tym w przypadke wspdlnego
preeprowadzania postepowania z zamawiajacymi z innych pagstw czlonkowskich Unii Europejskiej (ktory 2 zamawiajacych jest
odpowiedzialny za preeprowadzenie posigpowania, czy i w jakim zakresie 7a przeprowadzenie postgpowania odpowiadajg pozosiali
zamawiajaoy, czy zamodwienie bedzie udziclane przez kaidégo 7 zamawiajacych indywidualnie, czy zamowienie zosianie udziclone w
imieniu i na rzecz pozostatych zamawiajycych):

1.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, petny i bezposredni dostep do dokumentdw z postgpowania moina uzyskaé pod adresem (URL)
Tak

www.zdp.kolobrzeg pl

Adres strony internetowej, na ktorej zamieszezona bedzie specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia
Tak

~ www.zdp kolobrzeg.pl

Dostep do dokumentdw z postepowania jest ograniczony - wigeej informacji mozna uzyskaé pod adresem

Wig

Oferty lub wnioski o dopuszezenie do udzialu w postpowaniu nalefy preesylac:
Elektronicznie
Nie

adres

Dopuszezone jest przestanie ofert lub wnioskéw o dopuszezenie do udziatu w postgpowaniu w inny sposob:
Nie

Inny sposob:

Wymagane jest przeslanie ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postcpowaniu w inny sposoh:

Tak

Inny sposob:

Wymagane jest przestanie ofert w formie pisemnej: droga poeztows lub kurierem, bad# zlozenie oferty osobiscic lub za posrednictwem
postatica.

Adres:

Zarzyd Drig Powiatowych w Kotobrzegn, ul. Grfﬁlﬁw 8, 78-100 Kotobrzeg

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzedz i urzadeen lub formatéw plikiw, ktore nie 53 ogélnie dostepne
Nie '

‘Nieograniczony, pelny, bezposredni i bezplatny dostgp do tych narzedzi mozna uzyskaé pod adresemn; (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

IL1) Nazwa nadana zamowicniu przez zamawiajgcego:  Przebudowa ul. Szkolngj w miejscowosci Churzyno — droga powiatowa nr 33177
Niemierze — Zgbrowo” z podziatem na czgéci: CZESC 1: | Przchudowa ulicy Szkolnej w miejscowosci Charzyno — droga powiatowa — od km
0+000 do km 0+300 wraz 7 kanalizacja deszezows na odeinku od km 04000 do km 0+680 — etap 17 CZESC 2: , Przebudowa ulicy Sckolngj w
migjscowosci Charzyno — droga powiatowa — od km G+300 do km 0+550 bez kanalizacji deszczowe] - stap 177

Numer referencyjny: SU.252.9.1. 2018.1V SU.252.92.2018.1V
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Przed wszezgciem postgpowania o udzielenie zaméwienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

IL2) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

T1.3) Informacja o mozliwosci skiadania ofert czesciowych

Zamdwienie podzielone jest na czgsei:
Talk
Oferty lub wnioski o depuszezenie do udziatu w postepowaniu moina skladaé w odniesieniu do:
wazystkich czesci

Zamawiajacy zastrzega sobie prawe do udziclenia bycznie nastepujacych czesei lub grup czgsci:

Maksymalna liczba cze¢Sci zamowienia, na ktére moze zostaé udzielone zamowienie jednemu wykonawey:

11.4) Krotki opis preedmiotu zambwienia (wietho$¢, zakres, rodzay i ilosé dostaw, ustug lub robdt budowlanych fub okresienic
zapotrzebowania | wymagas ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre§lenic zapotrzebowania na innewacyjny produkt,
ustugg lub roboty budowlane: Nazwa nadana zamdwieniu: , Przebudowa ul. Szkolngj w mie_jscowdéci Charzyno — droga powiatowa nr
33177 Niemierze — Zgbrowo” z podziatem na czggei: CZESC 1., Prrcbudowa ulicy Szkolne} w migjscowosci Charzyno — droga powiatowsa —
od km 0+000 do km 04300 wraz 7 kanalizacjg deszezowa na odeinku od km 0+000 do km 0+680 — etap I” CZESC 2 _Przebudowa ulicy
Szkolngj w migjscowesei Charzyno — droga powiatowa -- od km (=300 do km 0+3550 bez kanalizac)i deszezowej - etap 117 DOTYCZY 1
CZESCI ZAMOWIENIA 1 czgéé zaméwienia: , Praebudowa ulicy Szkolngj w miciscowosci Charzyno — droga powiatowa — od km (0+000 do
km 0+300 wraz z kanalizacjy deszczowa na odeinku od km 0+000 do ki 0+680 — ctap 1 Zakres prac obejmuje przebudowe T etapy drogi
powiatowej nr 3317Z Niemierze — Zabrowo w zakresie: [4| przebudowy drogi od km 0-+H000 do km 04300, & wykonania kanalizacji
deszczowej o facenej diugedei okoto 737 m (kanalizacje deszezows nalezy wykonaé od poczatku przebudowy drogi powiatowe] do km okolo
0+680 — caly odcinek kanalizacji). W ramuch zadania nalezy wykonad: » odiworzenie (wyznaczenic) trasy i punktow wysokesciowyceh, »
wykonanic kanalizacji deszezowej, « likwidacjg kolizji z linig napowietrzng, » wykonanie podbudowy, » wykonanic nawierzchni drogi
powiatowej, + odiworzenie nawierzchni bitumiczngj po robotach kanalizacyjnych, = wykonanie chodnikow, « przcbudowe 1 budowe zjazdow,
przebudows skrzyzowatl, « wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego, » wykonanie trawnikdw. UWAGA: konstrukeje nawierzchni
drogi, chodnikew, zjazdow nalezy przyja¢ zgodnic z rysunkiem zataczonym do projektu budowlano — wykonawezego branzy drogowej ij.
aktualizacja przekroje normalne Etap L1 11. « Zamawiajycy do dokumentagji projektowej zataczyl dodatkows plansze tj. | Plan sytuacyjny —
uwzgledniono prace uzupelniajyee™ — zatgeznik nr 13 z naniesionymi dodatkowymi pracami do wykonania. » Wykonawca w cenie oferty
winien uwzglednié niniejszy zakres prac dodatkowych (ninicjsze prace nie 33 ujete w presdmiarze rohot majgeym charakter informacyjoy i
pomocniczy) na kidry sktuda sig m.in.; A, wykonanie dodatkowych zjuzdow zaznaczonych na planszy stanowiacej zatacznik nr 13 do STWZ,
B. zjazd w km 04300 (lewa strona) wykonad w catoded, C. wykonanic dojé¢ do posesji - do bramek wejsciowych, . usuniccic ewentualnei
kolizji 7 lampami oswietleniowymi, E. w rarie koniscznosci wykonanic wycinki/podeinki zakrzaczen, T. w przypadku kolizji 7 isthicjacym
ogrodzeniem (znajdwigeym sig w pasie drogi powiatowej) ewentualny demontaz ogrodzenia, (3. usunigoie dwéch stupkdw betonowyeh
zlokalizowanych przy poscsji nr 3, H. regulacja wiazdw i pokryw studni kablowych wraz z ewenivalng wymiang uszkodzonych studni, T, na
odkrytej kanalizacji deszczowe] na odeinku od km 0+300 nalezy odtworzy¢ nawierzehnie jezdni. - wszystkic zjazdy/deiscia do posesji nalezy
wykonad zpodnie z konstrukeja prrewidziang dla zjazdow/chodnikdw. Zamawiajgey wymaga, aby Wykonawca rozpoczat wykonanie robét od
prag kanglizacyjnych od km 0+680 w celu umozliwienia realizacji 2 czgsei zadania. Prace na odeinku od km 04680 do km 0300 nalozy
wykonaé w terminie najpézniej do 21 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy. 1. Szczegdtowy zakres przedmiotu zaméwienia
(opis wykonania przcdmiotu zaméwienia), z ktérym powinien zapoznad sie Wykonawea, dla rzetelngj wyceny zadania przedstawiony zostat w
dokumentagji projekiowei na kiéra sktadajg sig: = plan sytuacyjny — z poduziatem na etapy, = projekt budowlano — wykonawczf - branza .
drogowa (projekt ohejmuje caty odeinck ulicy Szkolne] w Charzynie zag zakres przedmictowego zamdéwienia obejmuje odeinek od km 0+000
do km 0+300}, » projekt budowlano - wykonawczy — i)remza clektryezna (projekt obejmuje caly odeinek ulicy Szkolngj w Charzynie zas

zakres przedmictowego zaméwichia obejmuje odeinek od kin 0+000 do km 0+300), » projekt budowlano - wykonawezy — hranza sanitarna, »
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projekt statej organizacji ruchu, « plan sytuacyjny — uwzgledniono prace uzupetniajace, » Szczegotowe Specyfikacie Techniczne, + przedmiar
robot {majacy jedynie charakier informacyjiy i pomocniczy), + teczka formalno-prawna, « dokumentacja geologiczna (dokumentacija

obgj niujc caty odcinek ulicy Szkolnej w Charzynic zas zalkres przedmiotowego zamdwicnia obejmuje odeinek od km 04000 do km 0+300). 2.
Projekty i opracowania obj¢te przedmiotemn zaméwienia: W ramach umowy Wykonawca zobowigzany jest wykonaé m. in. nastgpujace
optacowania wraz z dokonaniem koniccznych uzgodnien: = Projekt tymezasowej organizacii ruchu - Wykohawea przediozy zamawiajacemu
przed rozpoczgeiem robot buduwlany.ch zatwierdzony i uzgodniony projekt organizacii ruchu na czas budowy, jak réwniez wykona
oznakowanie w trakcie prowadzenia robdt. Projekt organizacii ruchu na czas wykonywania rob6t winien byé sporzadzony przez Wykonaweg 1
zatwicrdzony przez organ zarzadzajgcy ruchem, « Plan bezpieczensiwa i ochrony zdrowia - Wykonawea przediozy zamawiajgcemu przod
rozpoczgeiem robdt budowlariyc_h plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia {B1OZ). » Harmonogram rzeczowo — finansowy okreslajacy
planowang Koleinudé wykonywania robét, terminy rozpocrzecia i zakofiezenia poszezegdlnych elementés robét w rozbiciu tygodniowym,
ktory stanowil bedzie zataeznik do umowy. Wykonawea zobowiyzany jest do: - aktualizacji hatmonogramu polegajacej na przedstawieniu
fakiycznego zaawansowania oraz terminéw wykonywania poszezegdlnych prac i przekazywania Zamawiajgcemu raz w miesizeu do
ostatniego dnia miesigea, od dnia przekazania placu budowy oraz na prosbe Zalﬁawiajqccgo, - zataczenia do faktury koficowej
zaktualizowanege harmenogramu rzeczowo — finansowego sporzadzonego po zakoficzeniu inwestycji, kiory postuzy Inwestorowi juko
element rozliczeniowy 7 Instytucjg Finansujaeq. « Harmonogram rzeczowo — finansowy musi by sporzadzony rzetelnic, uwzglednia¢ postgp
robdt 1 termin zakoriczenia robot oraz podlega akoeptucii Zamawiajgeego. Przediozenie harmonogramu nierealncgo do wykonania lub
wykraczajgcego poza zakres przedmiotu umowy slanowié moze podstawg do odstapienia od umowy z przyczyn lezaeych po stronie
Wykonawey, » dokumentacje powykonawcza, sporzadzong w 3 egzemplarzach, zawierajgea w szczegolnodel; - dokumentacjg budowy z
naniesionymi nieistotnymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot zatwierdzonymi przez Projektanta i Inspektora Nadzorz wraz z
gcodt:zﬂnymi pomiarami powykonawczymi; - dokumentacje budowy z naniesionymi istolnymi zmjanami dokonanymi w toku wykonywania
robot zatwierdzonymi przez Projektanta oraz Inspektora Nadzoru wraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi; - protokoty z prab,
sprawozdafi, pomiarow, badan; - atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, receptury, $wiadectwa jakoécei lub inne dokumenty
potwierdzajace dopuszezenie zastosowanych materiatow do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, - geodezying inwentaryzacje
powykonawcza wraz ze sporzadzong w jej wyniku dokumentacja geodezyjno — kartograliczng (mapa zasadnicza obejmujaca caty zakres robét
oraz zmiany, skala mapy 1:500 w kolotze). Geodezja powykonaweza winna byé wykonana w formic tradycyinej ,.na papierze™ zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie prrepisami oraz w formie elektronicznej. Dokumentacie nalezy preedozyé w formie map ~ 4 egzemplarze
papierowe i jedna elekironiczna. Wykonawca przenosi autorskie prawa majatkowe do wszystkich dokumcniow dostarczanych w ramach
realizacji umowy, bedacych urworami w rozumieniu ustawy o prawic autorskim i prawach pokrewnych na nastgpujacych polach cksploalaci:
- uzywanie, - Zwiclokrotnianie, - kopiowanie, - modylikacje. 3. Obowiazki Wykonawcy m in.: 1) Wykonawca musi wliczy¢ w ceng
“wykonunie wszystkich elementéw wymienionych w dokumentagji projektowe;, w opisie preedmiotu zamdwienia niniejszej STW?Z (m.in. w
rozdziale 1T pkt 2), a takze to ktore Wykonawcea uzna za konieczne do wykonania, a kidrych nie obejmujg powyzsze dokumenty oraz
przedstawiony przedmiar rebot {majacy jedynie charakter informacyjuy i pomocniczy). 2) Zapewnienié kempletnego kierownictwa, sily
roboczej, materiatow, sprzetu i inoych urzadzen niezbednych do wykanania robét oraz nsunigcia wad. 3) Petnienie funkeji koordyhacyjnych w
stosunku do robot realizowanych przez podwykonawceow. 4) Zapewnieniy ciaglego nadzoru nad pracownikami wykonujycymi prace drogowe,
5) Ponoszenie odpowiedeialnosci za wylkonanic robot tj, zapewniende warunkow bezpieczenstwa osob przebywajacych na placu budowy i
mienia oraz za metody organizacyjno — techniczne stosowane na placu budowy. 6) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czesci
badZ urzgdzen w toku realizacii przedmiotu zamowienia — naprawienie ich § doprowadzenic do stanu poprzedniego. 7) Usuwanie 1
sktadowanie wszelkich urzqdzen pomocniczych i zbgdnych materiatéw, odpadow 1 émicci. 8) Demontowanie, naprawa, montaz ogrodzen
posesji oras innych uszkodzen obiektéw istnigjgeych i clcménww zagospodarowania teremu, 9) Dokonanic odbiorn wykonanych robét wiaz z
wykonaniem wymaganych prob i badan. 10) Zapewnicnie petnej obstugi geodezyjnej oraz wykonanie dokumcntacji powykonawczej. 11)
Wykonanie wszclkich innych obowigzkow, zgodnie z zapisami STWZ, § dokumentacji projekiowe). 12) Wykonawea zapowni precjezdnosé
wszystkich drog przebiegajacych w sgsiedztwie preekazanego placu budowy, a jesli nie bedzie to mozliwe zabezpieczy dojuzd oraz dojscia do
poszczeglnych posesji przez caty okres prowadzenia robol budowlanych. 13) Powiadomienia na pismie whadeicieli sieci technicznych
znajdujgeych sig w obszarze robdt o terminie rozpoczgeia robot i dostarczenic zamawiajacemu kopii potwierdzajyoych wykonanie tych
zawiadomien, 14) Tymezasowe zajceie terenow niezbednych do prowadzenia robot budowlanych Wykonawca uzgodni we whasnym zakresie i
na swdj koszt, powiadamiajge Inspektora Nadzoru. 15) Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania biura budowy, w ktorym

przechowywany bgdzie dziennik budowy, dokumentacja budowy oraz organizowane beda rady budowy, 16} W trakcie realizacji robét
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Wykonawea bedzie dbaé o prawidtowos¢ oznakowania oraz zapewniad waruﬁkj bezpieczenistwa, a takze utrzymywag porzadek, .1 7 Po
zakoficzeniu robét Wykonuwcea zobowigzany jest do uporzadkowania terenu budowy oruz ewentualnej naprawy nawierzehni sasiadujacych
Jezdni — uszkodzonych w trakeie prowadzenia prac, 18) W ramach oferowane] ceny, Wykonawea uwzgledni wszystkie elementy niezbgdne do -
prawidlowego wykonania przedmiotu zaméwienia. 4. Dodatkowe ohowigzki Wykonawey: 1) Oznakowanie wykonywanych robét,
pracujyeego sprzetu oraz zabezpieczenia pracownikéw dokonuje Wykonawea, 2) Prowadzenie robol, aby mozliwy byt ruch kolowy i picszy
przez caty okres ich trwania, 3) Zagospodurowanie placu budowy, utrzymanic zaplecza budowy, ponoszenie kosziéw zuzycia niczbednych
rﬁcdiéw oraz likwidacja zaplecza i uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robst. 4) Zapewnienie ochrony mienia na terenie budowy i
ochrony p. poi. .5) Zapcwnienie bezpieczehstwa wlascicielom posesji { budynkéw sastadujacych z terencm budowy, 6) Zabezpieczenic terenu
budowy zgodnie » obowigzujacymi przepisami. 7) Zapewnicnie pelnej obstugi geodezyjngj. &) Przeprowadzenie badan laborato.ryjnych w
petaym zakresie, 9) Przeprowadzenic wymaganych prob, pomiarow i sprawdzen. 10) Dokonanie niezbgdnego zajgeia ulic 1 chodnikéw. 11)
Zgtaszanie inspektorowi nadzoru robét ulcgajacych zaktyeiu lub zanikajacyeh. 12) Wykonanie na swoj koszt odkrywki clementdw robét
budzgeych wytpliwosci w celu sprawdzenia jakogoi ich wykonania, jezeli wykonanic tych robét nie zostato zgtoszone do sprawdzenia preed
ich zakryciem, 13) Scista wapdlpraca z Zamawiajacym oraz Nadzorem Inwesmlrskim. 14} Zalecy sig, aby Wykonawca daokonat wizji lokalnej
" Placu Budowy i jego otoczenia jako czynnosel pomocniczej przy przygotowaniu oferty, w celu dokonania oceny dokumentdw i informacji
preekazywanych w ramach ninicjszego postgpowania przez Zamawiajacego. 15) Wykonawca bicrze na siebie petna edpowiedzialnosé za
whaseiwe wykonanie robdt zgodnic ze STWIOR oraz technologia robot. 16) Wykonawea zobowiazujc sig do wbudowania materialéw zgodnie
z obowigzujacymi normami oraz przediozenia Zamawiajacemu alestow na whudowane materialy dotyczgee przcdmiotu zamdwicnia, 5.
Wymagania jakosciowe I materiatowe: A. Wykonawcea wykona przedmiot zaméwionia z uZyciem matcriatow i urzgdzeh wlasnych. Do
wykonania Wykonawca zobowiyzany jest uzy¢ materialow fabrycznie nowych, gwarantujaeych odpowicdnia jako$c, o parametrach
technicznyeh i jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej. Wykonawea zobowigzany jest do dostarczenia atestéw 1 certylikatow
na kazde zqdania Zamawiajacego lub inspektora nadzoru. B. Jezeli w projekeie budowlanym/wykonawezym, w przedmiarach robét oraz
speeyfikacjach lechnicznych wykonania i odbioru robat budowlanych zostate wskazane pochodzenie {marka, znak towarowy, producent,
dostawea) materiatow lub dotyczace materialéw normy, aprobaty, specytikacje i systemy, o ktdrych mowa w art. 30 ust. 1-3 Pzp,
Zamawiajgoy dopuszeza ofcrowanie materiatéw lub rozwigzan rownowaznych pod warunkiem, %e zagwarantia one wykonanie prredmiotu
zamowienia oraz zapewnig uzyskanie parumetrdw lechnicznych nie gorszych od zatozonych w ww. dokumentach. 6, Wymagania
zamawiajgoego dutyczace zatrudnienia osob na umowg o prace preez Wykonawce i/lub Podwykonawee. 1) Zamawiajgey na podstawie art, 29
ust, 3a ustawy Pzp wymaga zalrudnienia przez Wykonawee iflub Podwykonawcg na podstawie umowy o pracg w rozumieniu przepiséw
ustawy 7, dnia 26 czerwea 1974r. —Kodeks pracy (Dz. 1. 7 2016r. poz. 1666 7 pézn. zm.) oséb wykonujgeych wskazane ponizej czynnodci w
zakresie realizacji zamowienia: [+ roboty rozbidrkowe, przygotowawcze i ziemne, [B roboty wodno-kanalizacyjne, 1] roboty nawierzchniowe
(hrukarskie, bitumiczne), [#] roboty wykofczeniowe, 2) w trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobee Wykonawey odnoénie spelnicnia preez Wykonawee iflub Podwykonawee wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0s8b wykonujacych wskazane w punkeie 9.1) czynuosel, 3) W zwigzku 2 wymagicm okreslonym w punkcie 9.1)
Zamawiajacego, Wykonawea sktada w ofercie oswiadezenie dot. zatrudnienia oséb wykonujacych wskazane ezynnodei. 4) Zapisy dotyezace
sposabu weryfikecii przez Zamawiajacego wypelnienia wiw obowiazku (j. sposobu dokumentowania zatrudnienia osob, o ktétych mowa w
pkt. 9.1} niniejszej SIWZ , a takc uprawnienia Zamawiajacego w zakrosie kontroli spefniania przez Wykonawce wymagah , o kiérych mowa
wart. 29 ust. 3a ustawy Prp orez sankeji < lytuly nicspelnienia tych wymagat, Zamawiajacy zawarl we wzorze WNOWY stanowigcym
zalgcznik nr 7 do SIWZ. 7. Uswaga: 1) Preedmiotowe zamowienic nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacja projektowa, szezegotowa
specytikacia techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych, nalezyly starannoseiy, aklualnic obowigzupcymi przepisami, normami
technicznymi i standardami dotyczacymi przedmiotu zamowien|a, zasadami sztuki budowlanej, etyka zawodows oraz postanowieniumi
umowy, ktorej wzor stanowi zataeznik nr 7 do SIWZ. 2) Zamawiajaey informuje, 2 w ptzypadku, gdyby dokumentacja projektows
wskazywata znaki towarowe lub pochodzenic materiatéw i urzadzen nalezy traktowaé Lakie znaki lub pochedzenic jako informacje o
standardzie jakosciowym lub technologicznym wymaganym prezez, Zamawiajacego. Wykonawca moze zasiosowad materialy i urzgdzenia
innych producentdw pod warunkiem zapewnienia paramentow nie gorszych niz okreélone w dokumentacji, a takze rachowania technologii
wykonania. 3) Przyjmuje sig, ¢ Wykonawca uwzglednit w ofercie cenowej wszystlic okelicanodcl i warunki wynikajace 7 SIWZ,
Dokumentacji Projektowej, Specytikacji Technicznych Wykonania i Qdbioru Robat. 4) Materiaty drogowe (in.in. frez asfaltowy, clementy
zabezpieczenia ruchu i oznakowania i inne) pozyskane » rozhiorki, nadajgee sig do ponownego whudowania stanowiz wlasnosé

Zamawiajgcego. Frez asfaltowy oraz innc pozyskane materialy z rozbidrki muszq byc odiransportowane na plac skladowy Zamawiajacego na
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adres: ul. Gryfitéw 8, 78-100 Kotobrzeg. 5) Wszystkie maieristy pochodzace z prowadzeonych w ramach inwestycji robat wymagajace
wywozu np. gruz, urobek ziemny, Eaminy, korzenic | galezie bydg stanowily wlasnos¢ Wykonawcey, Wykonawca jest Wytwdreg odpadow w
rozumicniu przepiséw ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska Dz, U. 2 2016, poz. 672 z poin. zm.} Jako wytwarzajacy
odpady Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw prawnych wynikajgcych z nastepujgeych ustaw: - Ustawy z dnia
27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2016 1. poz.672 7 pozn. zm.}, Ustawy Z dnia 14.12.2012r o odpadach (Dz. U z2016+.
poz.1987 z poin. 2zm.) DOTYCZY 2 CZESCI ZAMOWIENIA 2 ozgsé zaméwienia:  Praebudowa ulicy Szkolnej w micjscowosei Charzyno —
droga powiatowa — od km 0+300 do km 0+550 bez kanalizacji deszczowc] - etap 17 Zakres prac obejmuje przebudowe 11 etapu drogi
powiatowej nr 33177 Niemierze — Zgbrowo w zakresic przcbudowy drogi na odeinku od kam 0+300 do km G+550 bez kanalizacji deszczowe;,
W ramach zadania nalezy wykonaé: « odtworzenie (wyznaczenic) trasy i punktow wysokosciowych, » regulacje wlazéw i pokryw studni
kanalizacyjnych wraz z ewentualng wymiang uszkodzonych studni, » regulacie wpustéw ulicznych, » wykonanie podbudowy; » wykonanic
nawierzehni drogi powiatowej, * odtworzenie nawlerzehni bitumicznej po robotach kanalizacyjnych, » wykonanie chodnikéw, = przebudows i
budowg zjazdow; » przebudowg skrzyZzowan, » wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego, » wykonanie trawnikow; UWAGA;
konstrukejg nawicrzehni drogi, chodnikéw, zjazdéw nalezy przyjgé zgodnic 7 rysunkiem zataczonym do projektu budowlano --
wykonawczego branzy drogowej tj. Aktualizacja przekroje normalne Btap 111, « Zamawiajacy do dolmentacji projektowe] zataczvt
dodatkows plansze tf. . Plan sytuacyjny — uwzgledniono prace uzupelniajace” — zatgeznik nr 13 2 naniesionymi dodatkowymi pracami do
wykonania. + Wykonawca w cenic oferly winien uwzgledni¢ niniejszy zakres prac dodatkowych (niniejszc prace nie sq ujgte w przedmiarze
rob6t majgeym charakter informacyjny i pomocniczy) na ktéry sklada sic m.in.: A. wykonanie dodatkowych zjazdéw zaznaczonych na
planszy stanowiyce) zatgeznik nr 13 do STWZ, B. wykonanic dojéé do posesji - do bramek wejsciowych, C. usunigcie ewentualnej kolizji z
lampami oswietleniowymi, D. ewentualne usunigcie kolizji z infrastrukiurg, T, w razie koniecznosci wykonanie wycinki/podeinki
zakrzaceen/drzew, F. w przypadku kolizji z istniejgcym ogrodzeniem (zngjdujacym si¢ w pasic drogi powiatowe]) cwentualny demontaz
ogrodzenia, G. regulacja whazdw i pokryw studni kablowych wraz z ewentualng wymiang uszkodzonych studni, H. ewentualne wykonanie
nasypdw w celu nawigzania si¢ do istniejacego terenu T, w razie koniecznosei Wykonawea zobowiazany jest wykona¢ umocnienie skarp
ptytami azurowymi. - wszystkie zjazdy/dojscia do posesji nalezy wykonaé zgodnie z konstrukcjq preewidziana dla zjazdbwichodnikow, -
zjazd zlokalizowany w km 0+300 nalezy pomingé, gdyz zostanie wykonany w ctapie [ przebudowy ulicy Szkolnej. Wykonawea | czescl
zamowienia zobowiazany jest w ciagu najpoanisj do 21 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy wykonaé roboty zwigzane z
kanalizacja deszezowg na odeinku od km 0+680 do km (H300. 1. Szezegttowy zakres przedmiotu zamowienia (opis wykonania przedmioty
zamdwienia), z ktorym powinien zapoznaé si¢ Wykonawea, dla rzetelngj wyceny zadania przedstawiony zostat w dokumentacii projektowe
na ktorg skladajg sig: « plan sytuacyjny — z podziatem na etapy, * projekt budowlano — wykonawczy - branza drogowa (projekt obejmuje caly
odeinck ulicy Szkolnej w Charzynis zaé zakres preedmiotowego zaméwienia obejmuje odeinek od km 0+300 do km O+550), » projekt
budowlano - wykonawczy — branza clektryczna (projekt obejmuje caly odeinek ulicy Szkolngj w Charzynie zas zakres przedmiotowego
zamowienia obejmujc odeinek od km §+300 do km 0+550). » projeki budowlano - wykonawezy — branza sanitama, » projeki statej organizacji
ruchu, * plan sytuacyjny — uwzgledniono prace uzupetniajaec, » Szczegétowe Specyfikacie Techniczne, » przedmiar robdt (majacy jedynic
charakier informacyjny i pomocniczy), « teczka [ormalno-prawna, » dokumentacja geologiczna {dokumentacja obejmuje caty odeinek ulicy
Szkolnej w Charzynic 7as zakres przedmiotowego zaméwicnia obejmuje odcinek od km 0+008 do km 0+550). 2, Projekty i opracowsmia
objete przedmiolem zamdwienia: W ramach umowy Wykenawea zobowiazany jest wykonaé m. in. nastepujace opracowania wraz z
dokonaniem koniecznych uzgodnien: « Projekt tymezasowej organizacji ruchu - Wykonawca przedtozy zamawigjgcemu przed rozpoczgeiem
robot budowlanych zatwierdzony i uzgodniony projekt organizacii ruchu na czas budowy, jak réwnicz wykona oznakowanie w trakcie
prowadzenia robot. Projekt organizacji ruchu na czas wykonywania robdt winien byé sporzadzony przez Wykonawee | zalwierdzony przez
organ zarzadzajyey ruchem. « Plan bezpicezensiwa i ochrony zdrowia - Wykonawea przediozy zamawiajgcenu przed rozpoczgeiem robot
budowlanych plan bezpicczefisiwa i ochrony zdrowia (BI0O7.). « Harmonogram rzcczowo — finansowy okreslajaey planowang kolejnosé
wykonywania robol, terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszezegdinych elementow robét w rozbiciu tygodimiowym, kidry stanowit bedzie
zatgeznik do umowy. Wykonawea zobowigzany jest do: - aklualizacji harmonogramu polegajacej na przedstawieniu faktycanego
raawansowania oraz terminéw wykonywania poszezeg6lnych prac i przekazywania Zamawiajacomu raz w miesigeu do ostatniego dnig
miesigea, od dnia przckazania place budowy oraz na prosbe Zamawiajaecgo. - zatgezenia do faktury koficowe] zaktuatizowanepo _
harmonogranu rzeczowo — finansowego sporzadzonego po zakonczeniu inwestycji, ktory poshuzy Inwestorowi jako element rozliczeniowy =
Lnstytucjy Finansujacq. » Harmonogram rzeczowo — finansowy musi by¢é sporzadzony rzetelnie, uwzgledniaé postep robot 1 termin

zakotficzenia robdt oraz podlega akceptacyi Zamawiajacego. Przediozenic harmonogramu nicrealnego do wykonania lub wykraczajgcego poza
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zakres przodmiotu umowy stanowi¢ moze podsiawe do odstgpienia od umowy z przyczyn lezgoych po stronie Wykonawcy. » dokumentacje
powykonawozy, sporzadzong w 3 egzemplarzach, zawierajaca w szezeg6lnosci: - dokumentacje budowy z nanicsionymi nieistotnymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot zatwierdzonymi przez Projeklanta i Inspektora Nadzor wraz z geodezyjnymi pomiarami
powykonawezymi; - dokumentacig budowy 7 naniesionymi istotnymni zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot zatwicrdzonymi
przez Projektanta oraz Tnspektora Nadzoru wraz geodezyjnymi pomiarami powykonawezymi, - protokoly z prob, sprawozdan, pemiarsw,
‘badar; - atesty, aprobaty techniczne, deklaragje zgodnosei, receptury, Swiadectwa jakosei lub inne dokumenty potwierdzajace dupuszczeﬁit:
zastosowanych materiatéw do obrolu [ powszechnego stosowania w budownictwie; - geodezying inwentaryzacjg powykonaweza wraz 7¢
sporzgdzong w jef wyniku dokumentacja geodezyjno — kartograficzng (mapa zasadnicza ebejmujgca caly 7akres robot oraz zmiany, skala
mapy 1:300 w kolorze). Geodezja powykonawcza winna by¢ wykonana w formie tradycyjncj ,,na papierze” zgodnie 2 obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami oraz w formic clekironiczne. Dokumentacje nalczy przedtozy¢ w formie map — 4 egzemplarze papierowe i jedna
elekironiczna. Wykonawcea przenosi autorskie prawa majatkowe do wszysikich dokumentdw dostarczanych w ramach realizacji umowy,
bedacych utworami w rozumieniu ustawy o prawic autorskim i prawach pokrewnych na nastepujgeych polach eksploatacii: - uzywanie, -
zwielokrotnianie, - kopiowanie, - modyfikacje. 3. Obowiazki Wykonawey m in.: 1) Wykonawea musi wliczy¢ w ceng wykonanic wszystkich
elementéw wymienionych w dokumentagji projektowej, w opisie przedmiotu zaméwicnia ninigjszej STWZ (m.in. w rozdziale LI pke 2), a
takze te kidre Wykonawcea uzna z2 konieczne do wykonania, a kidrych nie obejmujg powy#sze dokumenty oraz przedsiawiony przedmiar

- robét (majgcy jedyniec charakter informacyjny i pomooniczy). 2) Zapewnienic komplemego kicrownictwa, sity roboczej, materiatdw, sprzetu §
innych urzgdzet niezbgdnych do wykenania robét oraz usunigeia wad. 3) Pelnienic funkeji koordynacyjnych w stosunku do robét
realizowanych przez podwykunawcdw. 4} Zapewnienia ciaglego nadzora nad pracownikami wykonujgeymi prace drogowe. ) Ponoszenie
odpowicdzialnosel za wykonanie robot t, zapewnienie warunkéw bezpieczehstva 0s0b przchywajacych na placu budovy 1 mienia oraz za
metody erganizacyjno — techniczne stosowane na placu budowy. 6) W przypadku zniszezenia lub uszkodzenia robot, ich cz¢dci bad? urzqdzen
w toku realizacji przedmiotu zaméwienia — naprawicnie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego. 7} Usuwanie | sktadowanis wszelkich
urzadzef pomnocniczych i zbgdnych materialow, odpadéw { émieci. 8) Demontowanie, naprawa, montaz ogrodzen posesji oraz. innych
uszkodzen obicktéw istnicjacych i elementdw zagospodarowania lerenu, 9) Dokenanie odbioru wykonanych rob6t wraz z wykonaniem
wymaganych prob i bada, ]0). Zapewnicnie pelnej obshugi geoderyjne; oraz wykonunie dokumeniacji powykonawezej. 11} Wykonanie
wszelkich innych obowigzkow, zgodnie z zapisami SIWZ i dekumentacji projektowsj. 12) Wykonawea zapewni przcjezdnoée wszystkich
drog przebiegajacych w sasicdztwie przekazanego placu budowy, a jesli nie bedzie to mozliwe zabezpieczy dojazd oraz dojscia do
poszezegéinych posesji przez caly okres prowadzenia robét budowlanych, 13) Powiadomienia na pismie whadcicieli sicel technicznych
enajdujycych sig w obszarze robdt o terminie rozpoczecia robot i dostarczenie zamawiajgcemu kopii potwierdzajacych wykonanie tych
rawiadomief. 14) Tymerasowe zajgcic terendw niezhednych do prowadzenia robét budowlanych Wykonawca uzgodnd we wiasnym zakresie i
na swj koszt, powiadamiajge Inspektora Nadzoru, 15) Wykonawca zohowigzany jest do zorganizowania biura budowy, w ktérym
przechowywany bedzie dziennik budowy, dokumentacja budowy oraz organizowane bedy tady budowy. 16) W trakeic realizacji robét
Wykonawca bgdzie dbac o prawidlowos¢ ozniakowania oraz zapewnia¢ warunki bezpieczenstwa, a takze utrzymywaé porzadek. 17) Po
zagkonczeniu robdt Wykonawea zobowigzany jest do uporzadkowania terenu budowy oraz ewentualnej naprawy nawierzehni sgsindujacych
jezdni — uszkodzonych w trakeie prowadzenia prac. 18) W ramach oferowanej ceny, Wykonawca uwzgledni wszystkie elementy nie.zbgdne- do
prawidlowego wykonania przedmiotu zaméwienia, 5. Dodatkowe obowiazki Wykonawey: 1) Oznakowanie wykonywanych robot,
pracujgcego sprzelu oraz zabezpieczenia pracownikéw dokonuje Wykonawca, 2) Prowadzenie robot, aby mozliwy byt ruch kotowy i picszy
przez ealy okees ich trwania, 3) Zagospodarowanic placu budowy, utrzymanie zaplecza budowy, ponoszenie kosztiw zuzycia niezbgdnych
mediéw oraz likwidacja zapleeza i uporzgdkewanic terenu po zakoficzeniu robot. 4) 7apewnienie ochrony mienia na terenic budowy i
ochrony p. poz. 5) Zapewnienie bezpicczenstwa wladeicielom posesji i budynkéw sgsindujgoych 2 terenem budowy. 6) Zabezpieozenie lerenu
budowy zgodnie 7 obowigzujacymi przepisami. 7) Zapewnienie pelngj obstugi geodezyjnej. 8) Przeprowadzenie badan laboratoryjnych w
peinym zakresie. 9) Przeprowadzenie wymaganych préb, pomiaraw i sprawdzen. 10) Dokonanie niezbednego zajgcia wlic | choduikéw. 11)
7.plaszanie inspeldorowi nadsoru robdt ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych. 12) Wykonanie na swoj koszt odkrywki elementow robét
budzgeych watpliwosei w celu sprawdzenia jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych rohot nie zosiato zgloszone do sprawdzenia przed
ich zakryciem. 13} Scista wspotpraca z Zamawiajgeym oraz Nadzorem Inwestorskim, 14) Zaleca sig, aby Wykonawca dokonat wizji lokalngj
Placu Budowy i jego otoczenia jako czynnosei pomocniczej przy preygotowaniu oferty, w celu dokonania oceny dokumentéw i informacji
przekazywanych w ramach ninigjszego poslgpowania przez Zamawiajacego. 15) Wykonawea bierze na siebie pelmy odpowiedzialnods za

wiasciwe wykonanic robdl zgodnic ze STWiOR oraz technologi robét. 16) Wykonawca zobowigznje sig do wbudowania materiatéw zgodnic
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z obowigzujgeymi normami oraz przedlozenia Zamawiajacemu atestéw na wbudowane malerialy dotyczace przedmioty zamdwienia, 6,
Wymagania jakosciowe 1 matcriatowe: A. Wykonawca wykona przedmiot zaméwienia z uzyciem materiatow i urzadzef whasnych. Do
wykonania Wykonawca zobowigzany jest uzy¢ materialéw fabrycznie nowych, gwarantﬁja}cych odpowiedniq jakosé, o parametrach
tcchm’c},nych i jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowe], Wykonawea zobowiazany jest do dostarczenia atestow i cert}-ﬁkatéw
na kazde zgdania Zamawiajgcego lub inspchora nadzoru. B. Jezeli w projekeie budowlanym/wykonawezym, w przedmiarach robét oraz
specyfikacjach technieznyeh wykonania i odbioru robot budowlunych zostato wskazane pochodzenic (marka, znak towarowy, producent,
dostawea) materiatéw lub dotyczace materialow nornty, aprobaty, specyfikacje i systemy, o ktorych mowa w art. 30 ust, 1-3 Pzp,
Zamawiajacy dopuszeza oferowanie materiatow lub rozwigzan réwnowaznych pod warunkiem, 7¢ zagwarantujg one wykonanie przedmiotu
7améwienia oraz zapewniy uzyskanie paramelréw technicznych nie gorszych od zatozonych w ww. dokumentach. 7. Wymagania
zamawigjgcego dotyczges zatrudnienia 0sdb na umowg o prace przez Wykonaweg iflub Podwykonawce. 1) Zamawiajgey na podstawie art. 29
ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnicnia przez Wykonaweg i/lub Podwykonawee na podstawic umowy o prace w rozumieniu przepisdw
ustawy 7. dnia 26 czerwea 1974r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 20161, poz. 1666 z poin. zm.) osob wykonujqcyéh wskazane poniZej czynnosei w
zakresie realizacji zaméwicnia: [%. roboty rozbiorkowe, praygotowaweze i ziemne, [ roboty wodno-kenalizacyine, [ roboty nawierzchmiowe
{brukarskie, bitamiczne), [4] roboty wykonczeniowe, 2) w trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolrych wobee Wykenawcy odnodnie spetnienia przez Wykonawee iflub Podwykonawee wymogu zatrudnicnia na podstawic
utmowy o prace os0b wykonujaoych wskazane w punkcie 9.1) czynnosci. 3) W zwigzku z wymogiem okreglonym w punkeie 9.1)
Zamawiajgeego, Wykonawea sklada w ofercie oéwiadezenie dot. zatrudnienia osdb wykonujgeyeh wskazanc czynnosei. 4) Zapisy dotyczgce
sposobu wery fikacjl przez Zamawiajgcego wypelnienia wiw cbowigzku tj, sposobu dokumentowania zatrudnienia osob, o ktorych mowa w
pkt. 9.1} niniejszej SIWZ | a takze uprawnienia Zamawiajgoego w zakresie kontroli spelniania przcz Wykonaweg wymagan | o ktérych mowa
w art. 29 ust. 3a ustawy Pp oraz sankeji z tytub niespeinienia tych wymagan, Zamawiajacy zawart we wzorze umowy stanowigeym
zalgeznik nr 7a do STWZ. 8. Uwaga: 1) Przedmiotowe zamowicnie nalezy wykonaé zgodnic z dokumentacja projektowa, szczegdlowa
specyfikacia techniczng wykonania i odbloru robot budowlanych, nalezytg starannoseis, aktualnie obowigzujgeymi przepisami, normami
technicznymi i standardami dotyczacymi przedmiotu zamowienia, zasadami sztuki budowlanej, etyka zawodows oraz postancwieniami
umowy, kibre] wzor stanowi zatgeznik nr 7a do SIWZ. 2) Zamawiajacy informuje, iz w przypadku, edyby dokumentacia projekiowa

- wskazywata znaki towarowe lub pochodzenic materiatow i urzadzen nalezy traktowaé takie znaki lub pochodzenic jako informacie o
standardzie jakosciowym lub technologicznym wymaganym przez Zamawiajgcege, Wykonawea moze zastosowad materialy i urzadzenia
innyech producentéw pod warunkiem zapewnienia paramentdw nie gorszych niz okreslone w dokumentacji, a takze zachowania technologii
wykonania. 3) Przyjmuje sig, 2¢ Wykonawca uwzglgdnit w ofercie cenowej wszystkic okolicznosei i warunki wynikajace z SIWZ,
Dokumentacii Projektowe], Specyfikacii Technicznych Wykonania i Odbioru Rabét 4) Materiaty drogowe (min_ frez asfaltowy, elementy
zabezpieczeniy ruchu i oznakowania i inne) pozyskane z rozbiorki, nadajace sig do ponownego whudowania stanowiy wlasnosé
Zamawigjqeego. Frez asfaltowy oraz inne pozyskane materiaty 2 rozbiorki muszy byé odtransportowane na plac skladowy Zamawiajgcego na
adres: ul. Grylitow 8, 78-100 Kotobrzeg. 5) Wazystkie materiaty pochodzace 2 prowadzonych w ramach inwestycji robdt wymagajaee
wywozu 1p. gruz, urobek ziemny, karpiny, korzenie i gatezie beda stanowity wiasnoéc Wykonawey. Wykonawea jest Wylwoteg odpadéw w
rozumicniu praepisow ustawy z dnia 27.04.2001 1. Prawo ochrony $rodowiska Dz. U. 2 2016 1. poz. 672 z pozn. zm.) Jako wylwurzajacy
odpady Wykonawcea zobowigzany jest do przestrzepania przepiséw prawnych wynikajacyeh z nasigpujacych ustaw: - Ustawy 7 daia
27.04.2001 r. Prawo ochrony érodowiska (Dz. 1. 22016 r. poz.672 z poin. zm,), Ustawy z dnia 14.12.2012 1. 0 odpadach (Dz. U. z 2016 .
poz.1987 z poin. zm.)

IL.5) Glowny kod CPY: 45233223-8
Dodatkowe kody CFV:

Kod CPPV

451112914

| —

45112730-1

45100000-8

45220000-5

45233220-7
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45233200-1

34922100-7

45231400-9

45231000-3

11.6) Catkowita wartodé zambwienia (jeseli samawiaigey podaje informacie o wartofci zamdwienia).
Wartosc bez VAT:

Waluta;

(w preypadku umdw ramowych fub dynamictnego sysiemu sakupdw — szacunkowa cafkowita maksymalna warte$é w cafym okresie

obowigzywania umowy ramowef fub dynamiconego systemu sakupow)

I1.7) Czy przewiduje si¢ udzielenie zamdwien, o ktérych nowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Okreslenie przedmiotu, wielkodci lub zakresu oraz warunkdw na jakich zostang udziclone zaméwicnia, o ktorych mowa w art. 67 ust, 1 pkt 6
lub wari. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiajaey przewiduje mozliwoéé udzielenia zamowien, o ktérych mowa w arl. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy Pzp, polegajacych na powtdrzeniu podobnych robét budowlanych zgodnych z przedmiotem zamdwienia podstawowego, w
nastepujgee} lokalizacii — droga powiatowa nr 33172, Wielkosé lub zakres zaméwienia: do 100.000,00 2t netlo dla kasdej 2 czedol.

IL8) Okres, w ktorym realizowane bgdzie zambwienic lub okres, na ktéry zostata zawarta umowa ramowa lub okres, na kidry zostal
ustanowiony dynamiczny system zakupow:

miesigcach:  fuf doiach;

fub

data rozpoczecia: [ub zakohczenia:

Okres w miesiacach|Okres w dniach|Data rozpoczgeiaData zakoﬁczeni;|

2018-11-16

2018-11-30

119} Informacje dodatkowe:

SEKCIA TH: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM [
TECHNICZNYM

TILY) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU
111.1.1) Kempetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreslonej dzialalnosci zawodosvej, o ile wynika to z odrebnych przepiséw
Okreslenie warnunkéw: DOTYCZY WSZYSTKICH CZESCT ZAMOWIENIA Zamawiajacy nic wyznacza szezegotowego wartoku w lym
zakresie
Informacje dodatkowe
ITL.1.2} Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okreslenie warsnkow: DOTYCZY WSZYSTKICH CZESCI ZAMOWIENIA Zamawiajgey wymaga, aby Wykonawca posiadal
ubezpieczenie od odpowicdzialnosei cywilnej w zakresie prowadzone] deiatalnodci swigzanej z przedmiotem zamdéwienia, na sume
gwarancyjng minimum 1.000.000,00 zt W celu wstepnego porwierdzenia spetnienia niniejszego warunku Wykonawea musi ztozyé wraz 7
ofertg oswiadczenie sporzadzone na‘wg zatgeznika nr 2/2a do SIWZ., Na wezwanie Zamawiajiacego Wykonawca, bedzie zobowigzany
zlozy¢ dokument(y) potwierdzajgey{e) posiadanie wymagancgo warunku ubezpieczania. Dopuszeza sie przedstawienie tej samej polisy do
obu czgéei.
Informacje dodatkowe
M1.1.3} Zdolno$é techniczna lub zawodowa

Okredlenie warunkow: DOTYCZY | CZESCL ZAMOWIENIA 1) Wykonawea zobowigzany jest udokumentowaé wykonanic w okresie
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ostatnich pigeiu lat przed uptywem terminu skiadania oferl, a jezeli okres prowadzenia deiatalnosci jest krotszy w tym okresie, co najmmicj
dwdach robot budowlanych, polegaigeych na budowic lub przebudowie drég o nawicrzehni bitumiczne;, przy czym kazda \wkonana robota
musi dotyczyé odeinka drugjl o clh.wosm minimum 300 mb i wartosei brutto zadania minimum 500,000, 00zt W celu wsleprego
potwicrdzenia spelnienia niniejszego warunku Wykonawcu musi Aozy¢ wraz z oferta edwiadczenie sporzadzone na/wg zalacznika nr 2 do
SIWZ, Na wezwanic Zamawiajgcego Wykonawea, bedzie zobowigzany ztozy¢ wykaz robot budowlanych sporzadzony nafwg zatacznika
nr 4 do SIWZ wraz z wymaganymi zataeznikami potwicrdzajacy spelnienie wyzej okreslonege waranku udziatu w postepowaniu. 2)
Wykonawca musi dysponowad osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zaméwienia, w szezegdlnoscei: [¥] Kictownikiem Budowy -
Jedna osoba posiadajaca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosei drogowej bez ograniczon [ub
odpowiadajgee im wazne uprawnicnia budowlane wydane w dwictle wezedniej obowiazujacych przepiséw prawa, posiadajaca co najmnicj
3-letnie do$wiadezenie (liczac od dnia weyskania uprawnien} w pracy na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robét drogowych
przy realizacji inwestycji drogowych. 1%l Kierownikicm robot sanilarmych, ktory posiada uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sicei lub instalacji, instalacii i urzadzet cieplnych, wentylacyinveh, gazowych,
wodociagowyoh i kanalizacyjnych bez ograniczen, posiadajgeym co najmniej 3-letnie doswiadczenie (liczac od dnia uzyskania uprawnicn)
w pracy na stanowisku kierownika budowy lub kierownika rohot w zakresie sieci sanitarnych. [ Kierownikiem robét elektrycznych, kidry
posiada uprawmienia do kierowania robotami w specjalnosei instalacyjne] w zakresie sieci, instalacii i urzgdzen elektryeznych i
elektroenergetycznych oraz posiada co najmniej 3-letnie doswiadczende {liczac od dnia uzyskania uprawnien) w pracy na stanowisku
kierownika budowy lub kierownika robot w zakresie sieci elektryeznych. Dopuszeza sie przedstawienie tej samej osoby do petnia funkeji
kierownika budewy na obu cz¢deiach zaméwienia jednoczesnie. UWAGA: Uprawnienia o ktdrych mowa powyzej powinny by¢ zgodne z
ustawg z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (Dz. 1. 7 2013 r. poz. 140%) oraz Rozporzadzenicm Ministra Infrastrukiury i Rozwoju 7 1
wrzegnia 2014r, w sprawie samodzielnych funkeji w budownictwie (Dz. U. 2 2014 poz. 1278), Zamawiajacy okreslajac wymogi osohy w
zakresie posiadanych uprawnien budowlanych, dopuszeza odpowiadajace im uprawnienia, ktore zostaty wydane na podstawie wezesniej
obowigzujacych przepisow oraz odpowiadajaee im uprawnienia wydane obywatelom panistw Europejskiego Obszary Gospedarczego oraz
Konferencji Szwajcarskicj, z zastrzezcniem art. 12a oraz innych przepiséw ustawy Prawo budowlane (Dz. U z 2013 r. poz. 1409) oraz
ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach czlonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 ¢ nr 63,
poz. 394). W celu wstepnego potwicrdzenia spetnienia niniejszego warunku Wykonawcea musi ztozyé wraz z oferta odwiadczenie
sporzgdzone na/wg zatacrnika nr 2 do STWZ. Na wezwanie Zamawiapgeego Wykonawcea bedzie zobowigzany zlozyé wykaz osob
skierowanych preez Wykonawcg do realizacii przedmiotu zaméwienia (dot. kierownika budowy, kierownika robét sanilarnych, kierownika
roboi elekirycznych) sporzadzony na‘wg zalacznika nr 3 do SIWZ potwicrdzajacy spelnienie wyzej okreslonego warunku udziaty w
postepowaniu DOTYCZY 2 CZESCT ZAMOWIENIA 1) Wykonawea zobowigzany jest udokumeniowaé wykonanie w okresie ostatnich
pigciu lat przed uplywem lerminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnoscel jest krtszy w tym okresie, co najmisiej dwoch
robot budowlanych, polegajgeych na budowie lub przcbudowie drég o nawierzchni bitumicznej, przy czym kazda wykonana robota musi
dotyezy¢ odeinka drogi o diugode minimam 300 mb i wartoded brutto zadunia minimum 500.000,00 2t W celu wstepnego potwierdzenia
spetnienia niniejszego warunku Wykonawca musi ziozy¢ wraz z oferta odwiadczenic sporzgdzone na/wg zatacznika nr 2a do STWZ,. Na
wezwanic Zamawiajgcego Wykonawca, bedzie zobowiazany zlozyé wykaz robit budowlanych sporzgdzony nativg zataczika nr 4a do
SIWZ wraz z wymaguny'mi zatgcznikami potwierdzajaey spelnienie wyzej okredloncgo warunku udziatu w postgpowaniu. 2) Wykonawca
mus dysponowad osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zaméwienin, w szezegélnosei: [#] Kierownikiem Budowy - jedna osoba
posiadajaca uprawnienia budowlane do kierowania robotumi budowlanymi w specjalnosci drogowej bez agraniczen lub odpowiadajgee im
wazne uprawnienia budowlane wydane w $wictlc wezesniej obowigzujgcych przepiséw prawa, posiadajgea co najmniej 3-letnie
dogwiadezenie (liczac od dnia uzyskania uprawnien) w pracy na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robét drogowych przy
realizacii inwestycji drogowych. Dopuszeza si¢ przedstawienie tef samgj osoby do petnia funkeji kierownika budowy na obu czgéciach
zamowienia jednoczesnie. UWAGA: Uprawnienia o ktérych mowa powyzcj powinny by¢ zgodne z ustawy z dnia 7 lipca 1594 1. Prawo
budowlane (Dz. U. 2 2013 & poz. 1409) oraz. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju 2 11 wrzesnia 2014r. w sprawic
samaodzietnych funkcji w budownictwie (Dz. U. 7 2014 poz. 1278). Zamawiajgcy okreslajac wymogi osoby w zakresie posiadanyeh
uprawniefi budowlanych, dopuszcza edpowiadajace im uprawnicnia, kiére zostaly wydane na podstawie wezesnicj obowigzujacych
przepisow oraz odpowiadajace im uprawnienia wydane obywatelom panstw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konferenc)i
Szwajcarskiej, z zastrzezenicm art. 12a oraz innych przepiséw ustawy Prawo budowlane (Dz. U z 2013 r. poz. 1409) oraz ustawy o

zasadach uznawania kwalifikacji zawedowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. 1. 7 2008 r. nr 63, poz. 394).
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W celu wstepnego polwierdzenia spelnienia ninigjszego warunku Wykonawca musi zlozy¢ wraz z oferta odwiadezenic sporzadzone na‘wg
zatgeznika nr 2a do SIWZ. Na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca bedzie zobowigzany zlozyé wykaz oséb skierowaﬁych preez
Wykonaweg do realizacji przedmiotu zamowienia {dot. kierownika budowy) sparzadzony na'wg zatgcznika nr 3a do STWZ, potwierdzajacy
spetnienie wyzej okreslonego warunky .uclzialu w postepowaniu,
Zamawiajqcy wymaga od wykénawcﬁw wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszezenie do udziatu w postgpowaniu imion 1 nazwisk
osdb wykonujgeych czynnosci prey realizagji zaméwienia wraz 2 informacja o kwalifikacjach zawodowych tub doswiadezeniu t).rch os6ly:
Informacje dodatkowe:

111.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
I1.2.1) Podstawy wykluezenia okreslone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
111.2.2) Zamawiajgey prrewiduje wykluczenic wykonawey na podstawie art. 24 ust. § ustawy Pzp Tak Zamawiajgey przewiduje

nastepuigee fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia okreslona w art. 24 ust, 5 pkt 1 ustawy Pzp)

111.3) WYKAZ OSWIADCZEN SKEADANYCH PRZEY, WYKONAWCE W CELU WSTEPNEGO POTWIERDZENIA, ZE NIE
PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ, SPEENIA WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPELNIA KRYTER1A
SELEKCJI '
Oswiadezenie o nicpodleganiu wykluczeniu oraz speinianiu warunkéw udziatu w postgpowanio
Tak
Oswiadczenie o spelnianiv kryteridw selekeji
Nie .
II14) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW » SKEADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA
WEZWANIE ZAMAWTAJACEGO W CELU POTWIERDZENLA OKOLICZNOSCL O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1
PKT 3 USTAWY PZP:
DOTYCZY WSZYSTKICH CZESCI ZAMOWIEN]A 2.1 Aktualny odpis z wlagclwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o
Dziatalnosci Gospodareze], jeseli odrgbne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia bruku podstaw do
wykluczenia na podstawie art. 23 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. Wykonawey zagraniczni: Wykonawea, ktdry ma siedzibg hibh migjsce
zamieszkania poza terytorium Rezeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu wymichionego w pkt. 2.1 ninieiszej SIWZ sktada dokument
lub dokumenty wystawione nie wezesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert, w kraju, w ktorvm ma siedzibg lub
miejsce zamieszKania, potwierdzajace, ze nie otwarto jego likwidacii ani nde ogloszono upadtodel. Udostepnianie zasobow: W przypadku
_gdy Wykonawcea polega na zdolnodeiach lub sytuacji innych podmiotéw na vasadach okredlonych w arl. 224 ustawy Pzp, Zamawiajacy
wozwie Wykonaweg do przedstuwienia w odniesieniu do tych podmiotéw dokumentow wymicnionych w pkt. 2.1,
IS} WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA
WEZWANIE ZAMAW]AJACEGO W CELU POTWIERDZENTA OKOLICZNOSC], O KTORYCH MOWA W ART, 25 UST, 1
PKT 1 USTAWY PZP '
IML5.1) W ZAKRESIE, SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIC:
DOTYCZY WSZYSTKICH CZESCT ZAMOWIENIA 3.1 Dokument(y) potwicrdzajace, ze Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowisdzialnosei cywilngj w zakresie prowadzonej deiatalnosci zwigzanef z przedmiotem zamowienia (wymagana suma gwarancyjna
minimum 1.000.000,00 ). 3.2 Dokumenty dotyczace waranku zdolnogei technicznej lub zawodowej: A, Wykaz robdt budowlanych
wykonywanych nie wezesniej niz w okresie ostatnich pigeiu lat przed uptywem terminu skiadania ofert, a jezelt okres prowadzenia
dziafalnodei jost krdtszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wariodci, daty, miejsca wykonania i podmiotow na tzecz kidryeh
roboty te zostaly wykonane (sporzgdzony na‘wg Zatacznika nr 4/4a do SIWZ) 2 zalgezeniem dowodéw*® okredlujgeych, czy roboty

budowlane zosialy wykonane nalezycie, w szozegdlnosei informacji o tym czy roboty zostaty wykonane rgodnie z przepisami prawa
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budowlancgo i prawidlowo ukonezone. Dla wykazanych robét budowlanych Wykonawca musi zalaczy¢ wymagany(e) dowodiy)
*Dowodami dla wykazanych robét budowlanych sy [l referencie badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kidrego
roboty budowlane byly wykonywane, [ inne dokumenty - jezell z uzasadnionej preyezyny o obiektywnym charakierze Wykonawca nie
Jjesl w stanie uzyskac wiw dokumentdw {Wykonaweca musi pisemnie uzasadni¢ brak moxliwoéci uzyskania w/w dokumentow), B. Wykaz
036b skierowanych przez Wykonawcg do realizacii przedmiotu zamowienia, w szezegédlnosei odpnwit:dzialnych za kierowanig robotami
budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie niczbednych do wykonania zaméwienia
publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czj/rmoéci oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi asobami
(sporzadzony na‘wg Zatgeznika nr 3/3a do STWZ).
1I1.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIOW SELEKCJT:

IL.6) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKEADANYCH PRZEZ, WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA

WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENEA OKOLICZNOS"CI, 0 KTORYCII MOWA W ART. 25 UST. 1

PKT 2 USTAWY FZP

1E7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt 111.3) - 111.6)
DOTYCZY WSZYSTKICH CZESCL ZAMOWIENTA 4.1 Wypelniony formularz oferlowy sporzadzony na‘wy wzora Zatgcznikanr 1/1a
do STWZ. 4.2 Dowod wriesienia wadium. 4.3 Jezeli oferta nie zoslata podpisana przez Wykonawee do oferty nalezy dotgezy¢
pelnomecnictwo do dzistania w imieniu Wykonawey (podpisanie oferty, reprezentowaniec Wykonawcy, ewenlu;alnic irng dziataniz np.
podpisanie umowy) — o ile umocowanie osb wystepujacych w imieniu Wykonawcy nie wynika z innych zlozonych dokumentdw. 4.4
Zobowigzanie podmict/osoby udostepnisjgcege Wykonawey swofe zasoby sporzadzone na/wg zatgeznika nr 6/6a do SIWZ {wypetniajg
tylko podmioly, ktére udostgpniaja Wykonawcy swoje zasoby) nalezy dolaczyé do oferty (jozeli wystepuje). 4.5 Ogwiadezenie
Wykonawcy sporzgdzonc na/wg zatqcznika nr 5/5a do SIWZ o przynaleznosei albo bralu przynale2nosei do tej samej grupy kapitatowcj).
UWAGA: Na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp oswiadozenie, o kidrym mowa w pkt 4.4 Wykonawea przekazuje Zamawiajacomu w
terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacii, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. Wraz ze zlozeniem
oswiadezenia, Wykonawea moze przedsiawi¢ dowody, ze powiazania 7 innym Wykonawcy (jezeli wystepujq) nie prowadza do zaktécenia

konkurencji w postgpowaniu o udzictenie zamdwienia,

SEKCJA IV: PROCEDURA

T¥.1) OPTS

1V.1.1) Tryb udzielenia zamdéwicnia: Przctarg nicograniczony

1¥.1.2) Zamawiajgcy igda wniesienia wadiom:
Tak '
Informacja na temat wadium
DOTYCZY 112 CZESCI ZAMOWIENIA 1. Zamawiajgoy zgda wniesienia wadium w wysokodci: [ Czgéé zamdwicnia - 10.000,00 21
(stownie: dziesige tysigoy zlotych 00/100}, 2 Czesé zamawienia — 9.000,00 #t (stownie: dziewieé tysigey zhotych 00/ 100). 2. Wadium
nalezy wnied¢ preed uplywem terminu sktadania ofert. 3. Wadium moze byé wnoszone w jednej lub kilku nastgpujacych formach: 1)
pichigdry, przelewem na rachunck bankowy Zamawiajgeego nr 94 2030 0045 1110 0000 0185 7030 z dopiskiem: - 1 czedd zamdwienia -
wadium dotyczace postgpowania przetargowego na: Przebudows ul. Szkelnej - etap | - 2 cze$é zamdwienia - wadium dotyczgee
postgpowania przetargowego na: Preebudowe ul. Szkolnes - etap 11 2) porgezeniach bankewych lub poreczeniach spotdzicleze] kasy
oszezednosciowo-kredvtowe), = tj-m Ze porgezenie kasy jest zawsze porgczeniem picnigznym, 3} gwarancjach hankowych, 4) gwarancjach
ubezpicezeniowych, 3) porgezeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000
roku ¢ utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Preedsigbiorczosel (Dz. U, 2 2014 1. poz. 1804 oraz z 20151, poz. 9781 12400, 4, Za
skutecznie wniesione wadium w pienigdzu uwaza sie wadium znajdujace sie fzaksiggowanc/ do uptywu terminu skladania ofert na
rachunku Zamawiajgeego, 5. Jozeli Wykonawea wnosi wadium w inngj formie niz pieniezna odpowiedni dokument {oryginat) zalcca sie
wpig do oferty oddzielnic np. w koszulce natomiast kserckopig tego dokumentu dotaczyé do oferty. 6. W przypadkuy, gdy Wykonawca
wiiosi wadium w formie niepienigzne] {(gwarancii bankowej lub gwaranej! ubezpieczeniowe]) z tresei tych gwarancji musi w szezegbinosci
Jednoznacznie wynikaé: - zobowiazanie gwaranta (banku, zakladu ubezpieczen) do zaplaty calej kwoty wadium nicodwolalnie i

bezwarunkowo na pierwsze 7gdanic zamawiajacego, jesli zaistnieje ktérakolwiek v okolicznodci wskazanych w art. 46 ust. da lub ust. 5
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ustawy Prawo zamdwiefi publicznych. 7. Zamawiajgcy zwraca wadium wszystkim Wykonaweom niezwtocznie po wyborze oferty
najkorzysiniejszej lub uniewaznieniu postgpowania, z wyjgtkiem wykonawey, kiérego olerta zostal wybrana jako najkorzystniejsza, z
zastrzezeniem pkl 12. 8. Wykonawey, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzysiniejsza, Zamawiajgcy zwraca wadium niezwhocznie

© po zawarciu umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. 9. Zamawiajacy
zwraca niezwlocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, ktory wycofat oferte przed uplywem lenminu sktadania ofert, 10. Zamawiajacy
#3da ponownego wniesienia wadium przez Wykonawee, ktdremu zwrdcono wadium na podstawie pkt 7, jezeli w wyniku rozstrzygniecia
odwolania jege oferta zostata wybrana jako najkorzystnicjsza, Wykonawca wnosi wadium w terminie okreélonym przer Zamawiajacego.
11. Wadium wniesione w pienigdzu Zamawiajacy zwroci je wraz z odsetkami wynikajgeymi z umowy rachunku bankowego, na ktdrym
bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bunkowego oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na
rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcg. 12. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawea w odpowiedzi
na wezwanie, ¢ ktorym mowa w art. 26 ust. 31 3a, z przyezyn lezaeych po jego stronie, nie ztozyt oswiadezen ub dokumentow
potwicrdzajacych okolicznosci, o ktdrych mowa w art. 25 ust, 1, oswiadezenia, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1, pethomocnictw lub nig
wyrazif 7gody na poprawienie omyiki, o kidrej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowato brak mozliwosci wybrania oferly ztozongj
przez Wykonawces jako najkorzystniejszej. 13. Zamawiajaoy zatrzymuje wadium wraz 7 odsetkami, jezeli Wykonawca, ktérego oferta
zostala wybrana; (] odméwit podpisania umowy w sprawic zaméwicnia publicznego na warunkach ckreslonych w ofercic, 7] nie wiiost
wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, # zawarcie umowy w sprawie zaméwienia publicznego stato sig niemozliwe

z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje si¢ udzielenic zaliczek na poczet wykonania zamowienia:
Nie

Malczy podaé informacje na temal udzielania zaliczek:

1v.1.d) Wymaga sig zloZzeniz ofert w postaci katalogéw elektronicznych lub dotaczenia do ofert katalogow elektronicznych:
Nie
Dopuszeza sig zlozenic ofert w postaci katalogéw elekironicznych lub dotgezenia do ofert katalogdw elektronicznych:
Nie

Informacje dodatkowe:

1V.1.5.) Wymaga sig zlozenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszeza sig zlozenie oferty wariantowe)
Nie
Zhozenie oferty wariantowej dopuszeza sig tylko z jednoczesnyim dozeniem oferty zasadniczej:

Nie

TV.1.6) Przewidywana liczba wykenawedw, ktérzy zostana zaproszeni do udziatu w postepowaniu
(przelarg ograniczony, negocfacie z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, parmersivo innowacyine)
. Liczba wykonawcéw
Przewidywana minimalna liczba wykonawcow
Maksymalna liczba wykonawedw

Kryteria selekeii wykonawcdw;

1V.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupow:

Umowa ramown bedzie zawarta:

Czy przewiduje sig ograniczenie liczby uczesinikow umowy ramowe];
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Przewidziana maksymalna liczba yczestnikdw umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamdwienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systomu zakup@'w:

Adres strony internetowgj, na ktorej beda zamieszezone dodatkowe informacje dotyczace dynamicznego systemu zakupow!
Informacje dodatkowe:

W ramach uinowy ramowej/dynamicznego systemu zakupdw dopuszezy sig zlozenic ofert w formie katalogow elektronicznych:

Przewiduje sig pobranic 7e #leZonych katalogow elektroniczoych informacji potrzebnych do sporzadzenia oferl w ramach umowy

ramowej/dynamicznego systemu zakupdw:

TV.1.8) Aukeja elekironiczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukeji elektronicznej (preetarg nicograniczony, proetarg ograniczony, negociagie = egloszentem) Nic

Nalezy podad adres strony internctowgj, na kiérej ankeja bedzie prowadzona:

Nalezy wskazaé elementy, ktérych wartosei beds przedatiotem ankeji elektronicznej:

Przewiduje sig ograniczenia co do przedstawionych wartosel, wynikajace z opisu przedmiotn zamdwienia:

Nalezy podac, ktore informacje zostany udostgpnione wykonawcom w trakeie aukeji eleklronicznej oraz jaki bedzie termin ich udostgpnienia;
Informacje dotyczgee przcbicgu aukeji elekironiczne;:

Jaki jest przewidziany spos6b postgpowania w toku aukeji clektroniczne] i jakie bedg warunki, na jakich wykonawey beda mogli licytowad
{minimalne wysokosci postapien):

Informacje dotyczace wykorzystywancgo sprz¢tu elektronicznego, rozwigzan i specyfikacji technicznyeh w zakresie polaczen:

Wymagania dotyczgee rejestracji § identyfikacji wykonawceow w aukeji elekironiczne:

Informacije o liczbie etapdw aukeji elekironiczngj i czasic ich trwania:
Czas trwania;

Czy wykonawcy, kidrzy nie ztozyli nowych postapien, zostang zakwalifikowani do nastepnego etapu: .

Warunki zamknigeia aukcji elektronicznej:

1v.2) KRYTERIA OCENY OFERT
T¥.2.1) Kryteria oceny ofert:

I¥.2.2) Kryteria
Kryteria Znuczenie
Cena oferty brutto 60,00

Okres rekojmi udzielony przez Wykonaweg|40,00

IV.2.3} Zastosowanie procedury, o kidrej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp {przetarg nieogranicrony)
Nie

IV.3) Negocjacje z ogloszeniem, diatog konkurencyjny, partnersiwo innowacyjne -

TV.3.1} Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem

Minimalne wymagania, ktdre muszg spetniad wszystkic oferty:
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Przewidziane jest zastrzezenie prawa do udzielenia zamoéwienia na podstawie olert wstepnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podziat negocjacii na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Nalezy podaé informacje na temat etapéw ncgocjacii (w lym liczbe etapaw):

Infermacje dedatkowe

1V.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagan zamawiajycego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysoko$ci nagréd dla wykonawcow, ktorzy podesas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwigzania stanowiace podstawe do

sktadania ofert, jezeli zamawiajgey przewiduje nagrody;
Wslepry harmonogram postepowania:

Podziat dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwigzaf:

Nalezy poda¢ informacie na lemat etapdw dialogu:

Informacie dodatkowe:

1V.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu prredmiotu zamowienia definiujgee minimalne wymagania, ktérym musza odpowiadaé wszystkie oferty:

Podzial negocjacji na etapy w celu ograniczeniy liczby ofert podlegajacych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteridw oceny ofert

wskazanych w specytikaci istotnych warunkow zamowienia;
Informacje dodatkowe;

IV.4} Licytacja elektroniczna

Adres strony intemelowsj, na kidrej bedzic prowadzona licytacia elektroniczna:

Adres strony infernetowei, na kiorej jest dostgpny opis przedmiotu zamdwienia w lieytacii elekironiczney:

Wymagania dotyczace rejestraci i identy likacji wykonawedw w licytacji elektronicznei, w tym wymagania techniczne urzadzeh
inlormatycznych:

Sposcb postgpowania w toku licytacii elekronicznej, w tym okreslenie minimalnych wysokosci postapief:

Informacje o liczbie etapdw licytacji elektronicznej | czasie ich trwania;

Czas trwania:

Wykonawey, ktorzy nic zlozyli nowych postapien, zostang zakwalifikowani do nastgpnego etapu:
Termin sktadania wnioskow o dopuszezenie do udziatu w licytagji elekironicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacii clekironiczne:

Termin { warunki zamknigeia licytacji elektroniczng):

Istotne dla siron postanowicnia, ktore zostany wprowadzone do tresci zawierangj umowy w sprawie zamowienia publicznego, albo ogdlne

warunki umowy, albo wzdr umnowy:
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Wymagania dolyczgce zabezpieczenia nalezylego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
TV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje sig istotne zmiany postanowici zawartej umowy w stosunku do tresei oferty, na podstawie ktérej dokonano wyhoru
wykonawey: Tak '
Nalezy wskazac zakres, charakter zmian oruz warunki wprowadzenia smian:
1. Wzér umowy stanowi zatacznik nr 7/7a niniejsze) Specytikacji Istotnych Warunkéw Zaméwicnia, 2, Na podstawie art, 144 ust. | ustawy
Prawe zamdwien publicznych Ymawiajacy przewiduje mozliwo$é wprowadzenia istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku
do tredei oferty, polegajgeych na wprowadzeniu zinian do projektu, przedhuzeniu terminu zakonczenia przedmiotu umowy, zmianie personelu
Zamawiajgeego lub Wykonawey. 1/ Zamiana terminu zakoiczenia przedmiolu umowy moze nastapi¢ w nastepujgcych przypadkach: 1)
wystgpienia robot dodatkowych lub zamisnnveh, ktorych realizacja bedzie miata wplyw na termin wykonania robét objetych niniejsza
umowy, 2) wystapienia okelicznosei niezaleznych od Wykonawoy przy zachowaniu przez niego nalezyte] starannoscl, skutkujacych
niemoznodeig dotrzymania terminu realizacii przedmiotu zaméwienia, 3) nie przekazania Wykonawey preez Zamawisjacego dokumentow
budowy, do ktorych przekazania Zamawiajacy byl zobowigzany, 4) nisterminowego przekazanie lerenu, na ktérym wykonywane mafy byé
roboty, z przyczyn niezaleznych od stron lub zawinionych przez Zamawiajycego, 5) wystapia wady i braki w dokumentacji projektowsi tub
innych dokumentach budowy, nic dajgee sig preewidzied lub wykry¢ na etapie skladania ofert do ninigjszego postepowania, réwniez tych
polegajacych na niezgodnosei dokumentacji projektowei z przepisami prawa, 6} wystapi koniecznosé wykonania dokumentacji zamiennej, 7}
wstrzymania przez. Zamawiajacego wykonania robét nie wynikajacych z okolicznosei lozacych po sironie Wykonawey (nic dotyezy
okelicznodei wslrzymania robot przez inspektordw nadzoru Zamaviajacego w przypadku stwierdzenia nicprawidlowosel zawinionych preez,
Wykonaweg), 8) wystapia nadzwyczajne warunki pogodowe niepozwalajace na wykonanie zamdwienia w lerminie, 9) wystapienia innych
okolicznodel, up. nickorzystnych warunkdw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenia robdt zgodnie z ich technologia i warunkami
technicznymi zapewniajacymi whadciwg jako$é wykonania, albo innych zdarzen wymuszajacych przerwe w realizacji zamowicnia
niezaleznych od Wykonawey (np. protesty mieszkancow, niewybuchy, wykopaliska, koniecznodé przeprowadzenia dodatkowych badan lub
ekspertyz warunkujgeych prawidlowe wykonanie robét) oraz dziatan osob rzecich unicmozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dzialania nie
s1 konisekwencig winy ktérejkolwiek ze stron umowy. 10) wystgpia nieptzewidzianc warunki realizacji tj. gdy warunki gruntowo — wodne
bedg inne niz w dokumentacji geologiczno — inzynierskiej lub gdy nastapi odkryeie niezinwentaryzowanych obiektdw i clementow instalacji
podziemnej i bedzie to miato wptyw na harmonogram i termin wykonania przedmiotu umowy, 11} wystapi jakickolwiek opoznienie,
utrudnienic, przeszkoda spowodowana lub dajaea sig przypisaé Zamawigjgcemu lub warunkom obiekiywnym nie zaleznym od zadnej ze stron
(np. wykopaliska archeologiczne), 12} w przypadku odkrycia w trakcie prac warstw kulturowych, obiektow wziemnych lub ruchomych
 zabytkéw archeologicznych, ktore wymagaja zabezpieczenis znaleziska oraz wsirzymania prac w zwiazku z niebezpieczefistwem
uszkodzenia, 13) nastapig zmiany bedace nastgpstwem dziatania organdw administracii. W przypadkach zmiany terminu realizacji przedmiotu
UmowYy j.w., termin ten moze ulec przedtuzeniu nie diuzej jednak, niz o czas trwania tych okolicznodci. Zaistnienic przesziod w
wykonywaniu robot powinne byé polwierdzone wpisem do dziennika budowy. Zimiana musi by¢ uzasadniona przez Wykonawee ng pismie i
zaakeeplowana na pismie przez Inspoktora Nadzoru 1 Zamawiajgeogo. W syluagji zmiany terminn wykonania zaméwienia na Wykonawey
spoczywa obowiazek przediuZenia okresy obowigrywania zabezpieczeniu nulczytego wykenania preedmiotu umowy, 2/ Zmiana wysokosei
stawki podatku VAT w trakeic obowigzywania umowy bedzic stanowié podstaws do zmiany wynagredzenia brutio, w nuaslgpujgey sposob: 1)
jezell stawka podatku VAT ulegnie obnizeniu, skutkowac to bgdzie proporcjonalnemu obnizeniu wynagrodzenia brutto, 2) jezeli stawka
podatku VAT zostanie podwyiszona, skutkowaé te bedzie proporcjonalnemu podwy2szeniu wynagrodzenia brutto. 3/ Zmiany persenelu
Wykonawcey. Zmiana odbywaé sig bgdic na pisemny wniosek Wykonawey, za zgoda Zamawiajacego. 4/ Zmiany podwykonawcéw, jezeli
Wykonawea w trakeie wykonywania przedmiotu umowy dokena zmiany lub rezygnacii z podwykonawcey. 3. Wszystkic powyzsze amiany
tredci umowy dla swej waznosei wymagajy formy pisemnej w postaci ancksu podpisanego preex obie strony umowy, 4. Powvzsze preyczyny
zmian umowy, stanowig katalog zmian na ktére Zamawiajgey moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowia jednoczeinic zoboxv’ia,zania do wyrazenia
takiej zgody i nie rodza zadnego roszezenia w stosunku do Zamawiajacego.

IV.6) INFORMACTE ADMINISTRACYJNE
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1V.6.1) Sposib udostepniania informacji o charakterze poufnym (jezeli dotyczy):
Srodki shuzaee ochronie informacji o charakterze poufaym

1¥.6.2) Termin skiadania ofert lub wnioskéw o dopuszezenie do udzialu w pustepowaniu:

Data: 2018-(8-31, godzina: 11:00,

Skrocenie terminu skiadania wnioskéw, ze wzgledu na pilng petrzebe udziclenia zaméwienia (przetarg nicograniczony, preetarg ograniczony,
negogjacjc z ogloszeniem):

Nie

Wskazaé powody:

Jezyk lub jezyki, w jakich mogg byé sporzadzanc oforty lub wnioski o dopuszezenie do udzialu w posigpowaniu

> polski

1V.6.3) 'Termin zwigzania ofcrta: do: okres w dniach: 30 (od ostateernege terminu sktadania ofert)

1¥.6.4) Przewiduje sig uniewaznienic postgpowania o udzielenie zamdwienia, w przypadku nieprzyznania §rodkéw pochodzgeych
budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlcgajacych zwrotowi rodkéw z pomocy udzielonej przez paiistwa czlonkowskic Europejskiego
Porozumienia o Welnym Handlu (EFTA), ktére mialy by¢ przeznaczone na sfinansowanie catosci lub czgdci zambwienia: Nic

1V.6.5) Przewiduje sig uniewaznienic postypowania o udzielenic zaméwienia, jezeli §rodki sluzace sﬁnﬁnsowaniu zamdéwien na badania
naukowe lub prace rozwojowe, ktdre zamawiajycy zamierzal przeznaczyt na sfinansowanie caloSci lub czgSci zamdwienia, nie zostaly
mu przyznane Nie

1¥.6.6) Informacje dodatkowe:

ZALACZNIK [ - INFORMACJE DOTYCZACE OFERT CZESCIOWYCH

Czesé CZESC 1:  Pracbudowa ulicy Szkolnej w migjscowosei Charzyno — droga powiatowa — od km 0+000 do km 04300 wraz z
1 Nazwa:
nr: kanalizacjg doszezowg na odeinka od km 0+-000 do km 0+680 — otap 17

1) Krotki opis preedmiotu zamdwienia (wiclkosd, zakres, rodegj | ilod¢ dostaw, ustug Jub robdt budowlanych Iub okreslenie zapotrzebowana i
wymagan) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okrelenie zapotrzebowania na innowaeyjny produkt, ustuge lub robuty
budowlane:DOTYCZY 1 C7ZESCI ZAMOWIDNIA 1 ¢zeéé zamoéwienda: , Przebudowa ulicy Szkolnej w miejscowosel Charzyno — droga
powiatowa —od km 0-+000 do km 0-+300 wraz 7 kanalizacja deszczowa na odeinku od km 04000 do km 0+680 — etap 1” Zakres prac obejmuje
przebudows T etapy drogi powiatowej nr 3317Z Niemierze — Zabrowo w zakresie; [5] przebudowy drogi od km (+000 do km 0+300,
wykonania kanalizacji deszezowc] o tacznej dugosci okoto 737 m (kanalizacjs deszczows naleZy wykonaé od poczatku przebudowy drogi
powiatowej do km okoto 0+680 — caly odcinek kanalizacji). W ramach zadania nalezy wykonaé: » odiworzenic (wyznaczenie) trasy 1 punktdw
wysokosciowych, - wykonanie kanalizacii deszczowej, = likwidacjg kolizji z linig napowictrzng, + wykonanie podbudowy, * wykonanie
nawierzehni drogi powiatowej, + odiworzenie nawicrzchoi bitumicznej po robotach kanalizacyjnych, « wykonanie chodnikow, = preebudowe |
budowsg zjazddw, « przebudowe skrzyzowan, « wykonanic oznakowania pichowego oraz poziomego, » wykonanie trawnikow, UWAGA:
konstruksj¢ nawierschni drogi, chodnikdw, zjazdow nalezy przyjaé zgodnie z rysunkiem zataczonym do projektu budowlano — wykonawezego
branzy drogowej tj. aktualizacja preekroje normalne Btap 1111, » Zamawiajgey do dokumentacji projektowej zataczyt dodatkowa plansze 4. ,Plan
sytuacyjny — uwzgledniono prace uzupehniajace” — zatacznik nr 13 z naniesionymi dodatkowymi pracami do wykonania. » Wykonawca w cenié
oferty winien uwzglednié ninicjszy zakres prac dodatkowych (niniejsze prace niz 53 wgte w przedmiarze robot majgcym charakter informacyjny i
pomocniczy) na kiéry sktada sig m.in.: A, wykonatiie dodatkowych zjazdow zaznaczonych na planszy stanowigeej zatacznik or 13 do SIWZ, B.
giatzd wlam 04300 (lewa strona) wykonaé w calodei, C. wykenanie dojsé do posesji - do bramek wejsciowych, D. usunigcie ewentualnej kol izji 2
lampani odwietleniowymi, B, w razie konieeznosel wykonanie wycinki/podeinki zakrzaczen, F. w przypadku kolizji £ isiniejgcym ogrodzeniem
{znajdujacym sig w pasie drogi powiatowsq) ewentualny demontas ogrodzenia, G. usunigeic dwéch stupkéw betonowych Zokalizowanych przy

posesjinr 3, I, regulacja whazéw i pokryw studni kablowych wraz 2 ewentualng wymiang uszkodzonych studni, T. na odkrytej kanalizacji
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deszezowcej na odeinku od km 0-300 nalezy odtworzy¢ nawierzehnig jezdni. - wszystkie zjazdy/dojscia do posesji nalezy wykona¢ zgodnic z
kenstrukejy przewidziang dla zjazd6w/chodnikéw. Zamawiajgey wymaga, aby Wykonawea rozpoczal wykenanic robét od prac kanalizacyjnych
od km 0+680 w celu umozliwienia reali_zacji 2 czgsei zadania, Pra_r_:e na o_dcinku od km (4680 do km 0+300 nalezy wykonaé w terminie
najpézniej do 21 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy. |, Szezegdlowy zakres przedmiotu zaméwienia (opis wykonania
przedmiotu zamowichia), 7 ktorym powinien zapoznué si Wykonawea, dla rzetelnej wyceny zadania przedstawiony zostal w dokumentacji
projektowej na ktéry sktadaja sig: « plan sytuacyiny — z podzistem na etapy, * projekt budox\.flano — wykonawczy - branza drogowa (projekt
nbcjmujc'caly odeinek ulicy Szkolnej w Charzynie za$ zakres przedmiotowego zamdwienia obejmuje odeinek od km 04000 do km (5300}, «
projekt budowlano - wykenawezy — branza elektryczna (projekt obejmuje caly odeinek ulicy Szkolnej w Charzynie zas zakres przedmiotowego
zamowicnia obejmuje edeinek od km 0+000 do km 0+300), * projekt budowlano - wykonawczy - branza sanitarna, « projekt staltej organizacji
ruchu, » plan sytuacyiny — uwzglgdniono prace uzupetniajace, + Szezegélowe Specylikagje Techniczne, * przedmiar robdt (majgey jedynie
charakter informacyjny i pomocniczy}, » teczka formalno-prawna, » dekumentacja geologiczna (dokumentacia obejmuje caty odcinek ulicy
Szkolnej w Charzynie za$ zakres przedmiotowego zamdéwienia obgimuje odeinck od km (4000 do km 0+300), 2, Projekty { opracowania objete
przedmiolem zaméwienia: W ramach umowy Wykonawca zobowigzany jest wykonaé m. in. nastepujace opracowania wraz z dokonaniem
koniecznych uzgodnien: » Projekt lymezasowe] organizacji ruchu - Wykonawea przediozy zamawiajgcemu prred rozpoczeciem robét
budowlanych zatwierdzony i urgodniony projekt organizacji ruchu na czas budowy, jak réwniex wykona oznakowanie w trakeie prowadzenia
robét. Projekt organizacji ruchu na czas wykonywania robét winien byé sporzadzony preez Wykonawcee i zatwierdzony przez organ zarzadzajucy
ruchem. = Plan bezpieczenstwa i achrony zdrowia - Wykonawca preedlozy zamawiajgcemu przed rozpoczeciem robot budowlanych plan
bezpicezefistwa i ochrony zdrowia (BIOZ). » TTarmonogram rzeczowo — finansowy okreslajacy planowana kolejnos¢ wykonywania robat,
terminy rozpoczgeia i zakonezenia poszezegolnych elementéw robét w rozbiciu tygodniowym, ktory stanowit bedzie zatgeznik do umowy.
Wykonawca zobowiazany jost do: - akiualizaci harmonogramu polegajacej na przedstawieniu faktycznego zaswansowania oraz torminéw
wykonywania poszczegdlnych prac i przekazywania Zamawiajgeemu raz w miesigeu do ostatmiegoe dnia miesigea, od dnia przekazania placu
budowy oraz na prosbg Zamuwiajgeego. - 7ataezenia do faktury koticowej zaktualizowancgo harmonogramu rzeczowo — [inansowego
sporzadzonego po Zakonczeniv inwestycji, ktdry postuzy Inwestorowi jako clement rozliczeniowy z Instytucjg Finansujgea. « Harmonogram
rzeczowo — finansowy musi by¢ sporzadzony rzelelnie, uwzgledniaé postgp robdt i termin zakoniczenia robdt oraz podlega akceptacii
Zamawiajgcego. Przedtozenie harmonogramu nicrealnego do wykonania lub wykraczajgeego poza zakres przedmiotu umowy stanowic moze

_ podstawe do odstgpiznia od wmowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, » dokumentacjg powvkonawcza, sporzadzona w 3
cgzemplarzach, zawierajacg w szczegdlnosei: - dokumentacjs budowy 7 naniesionymi nieistotnymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot zatwierdzonymi przez Projektanta i Inspeltora Nadzoru wraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi; - dokumentacje budowy z
naniesionymi istotymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt zatwierdzonymi przez Projekianta oraz Inspektora Nadzoru wraz.
geodezyjnymi pomiarami powykonawcezymi; - protokoly z prob, sprawozdafy, pomiaréw, badan; - atesty, aprobaty techniczne, deklaracje
zgodnosci, receptury, $wiadectwa jakodci lub innc dokumenty potwierdzajgce dopuszezenic zastosowanych materiatow do obrolu i
powszechnego siosewania w budownictwic, - geodezyjng inwentaryzacie powykonawczg wraz ze sporzgdzona w jej wyniku dokumentacja
géodezyjno —kartograficzng (mapa zasudnicza obejmujaca caly zakres robot oraz zmiany, skala mapy 1:500 w kolorze). Geodezja
powykonaweza winna by¢ wykonana w formie tradycyjnej ,,na papierze” zgodnie 7 chowiazujacymi w tym zaktesie przepisami oraz w formie
clektronicznej. Dokumentacig nalezy przediozyC w formie map — 4 cgzemplarze papierowe 1 jedna elektroniczna, Wykonawea przenosi autorskie
prawa majgtkowe do wszystkich dokumentdw dostarczanych w ramach realizacji umowy, bedacych utworami w rozumieniu ustawy o prawie
autorskim 1 prawach pokrewnych na nastgpujacych polach eksploatacii: - uzywanic, - zwiclekrotnianie, - kopiowanie, - mody tikacje, 3.
Obowigzki Wykonawey min.: 1) Wykonaweas musi wliczy¢ w ceng wykonanie wszystkich clementow wymienionych w dokumentacyi
projektowej, w opisic przedmiotu zamdwienia ninigjszej SIWZ (m,in, w rozdziale 11 pkt 23, a takie te Ktore Wykonawca uzna za konieczne do
wykonania, a ktorych nic obcjmuja powyzsze dokumenty oraz przedstawiony przedmiar rob6l (majacy jedynie charakter informacyjny 1
pomocniczy). 2) Zapewnicnic kompletnego kierownictwa, sity roboczej, materiatdw, sprzetu i innych urzgdzen niezbgdnych do wykonania robot
oraz usunigeia wad. 3) Petnienie funkeji koordynacyinych w siosunku do robot realizowanych przez podwykonawcow. 4) Zapewnienia ciaglego
nadzoru nad pracownikami wykenujacymi prace drogoewe. 5) Ponoszenie odpowicdzialnosci za wykonanie robdl ij. zapewnienie warunkow
bezpieczenstwa 0sob przcbywajacych na placu budowy i mienia oraz za metody organizacyjno — techniczne stosowane na placu budowy. 6) W
przypadku zniszczenia Jub uszkodzenia robot, ich czesci bads urzgdzen w toku realizacji przedmiotu zaméwienia — naprawienie ich i
doprowadzenie do stanu poprzednicgo. 7) Usuwanie i sktadowunic wyzelkich urzadzen pomocniczych i zbednych materiatdw, odpadéw i $mieci.

8) Demontowanie, naprawa, montaz ogrodzen posesji oraz innych uszkodzen obicktow isiniejacych i elementéw zagospodarowania terenu. 9).

18223 2018-08-17, 10:39



https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx ?id=312...

Dokonanie odbioru wykonanych robét wraz z wykonaniem wymaganych préb i badan, 10} Zapewnienie pelnej obshugi geodezyinej oraz
wykonanic dokumentacii powykonawcze]. 11) Wykonanic wszelkich innych obowiqikéw, zgodnie z zapisami STWZ, i dokumentacji projektowe;,
12} Wykonawca zapewni przejezdnodé wszystkich drog przebiegajaeych w sgsiedziwic przekazancgo placu budowy, a jesli nie bedzie to
mozliwe zabezpieczy dojazd oraz dojscia do poszczegolnych posesji przez caty okres prowadzenia robét budowlanych. 13) Powiadomienia na
pismie wiascicieli sieci technicznych znajdujacych sig w obszarze robét o terminie rozpoczgeia robot i dostarczenie zamawiajgeemu kopii
potwierdzajgeych wykonanie tych zawiadomien. 14) Tymezasowe zajgcie terendw niezbednych do prowadzenia robot budowlanych Wykonawca
uzgodni we wlasnym zakresie i na swoj koszt, powiadamiajgc Inspektora Wadzoru, 13) Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania biura
budowy, w ktorym przechowywany bedzie dziennik budowy, dokumentacja budowy oraz organizowane bedy rady budowy. 16) W trakcie
realizacji robot Wykonawea bedzic dbaé o prawidlowosé oznakowania otaz zapewniaé warunki bezpieczensiwa, a takze utrzymywaé porzadek.
17) Pa zakohczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu budowy oraz ewentualngj naprawy nawierzchni
sgsiadujgeych jezdni — uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac. 18) W ramach oferowanej ceny, Wykonawca uwzgledni wszystkic elementy
niezh¢dne do prawidlowego wykonania przedmiolu zamowienia. 4. Dodatkowe obowigzki Wykonawey: 1} Oznakowanie wykonywanych robét,
pracujacego sprzetu oraz zabezpieczenia pracownikéw dokonuje Wykonawea, 2) Prowadzenic robot, aby mozliwy byt ruch kolowy i pieszy
przez caty okres ich trwania. 3) Zagospodarowanie placu budowy, utrzymanic zaplecza budowy, ponoszenie kosz16w zuzycia niezbednych
mediow oraz likwidacia zaplecza i uporzadkowanie tercnu po zakonczeniu robdl. 4) Zapewnienie ochrony micnia na terenie budowy i ochrony p.
poz. 5) Zapewnienie bezpicezenstwa wiascicielom posesji i budynkiéw sasiadujacych z terenem budowy. 6) Zabezpieczenie terenu budowy-
zgodnie z chowigzujacymi preepisami. 7) Zupewnienic peinej obstugi geodexyjnej. 8) Przeprowadzenie badan laboratoryinych w pelnym
akresie. %) Przeprowadzenie wymaganych prab, pomiarow i sprawdeen. 10) Dokonanic niezbgdnego zajecia ulic i chodnikaw. 11) Zgtaszanie
inspckrorowi nadzoru robét ulegajgeych zakryeiu lub zanikajacych. 12) Wykonanie na swdj koszt odkrywki elementow robot budzgeych
wqtpliwoéci w celu sprawdzenia jakosci ich wykonania, jezell wykonanie Lych robét nie zostalo zgloszone do sprawdzenia przed ich zakrycicm,
13) Scista wspétpraca z Zamawiajgcym oraz Nadzorem Inwostorskim. 14) Zaleca sig, aby Wykonawca dokonat wizji lokalngj Placu Budowy i
Jjego otoczenia jako czynnosei pomocniczej przy przygotowaniu oferty, w celu dokonania oceny dokumentéw i informacji przekazywanych w
ramach niniejszego postgpowania przez Zamawiajacego. 15) Wykonaweca bierze na sichic petng odpowiedzialnodé za whadciwe wykonanie robot
zgodnie ze STWIOR oraz technologig robot, 16)' Wykonawca zobowiyzuje si¢ do whudowania materialéw zgodnie 2 obowitgzujgeymi normami
oraz przedlozenia Zamawiajycemu atestow na wbhudowane materiaty dotyezgee przedmiotu zamowienia. 3. Wymagania jakodciowe 1
materiatowe: A. Wykonawea wykona przedmiot zamdwienia 7 uzyciem materiatow i urzqdzen wlasnych. Do wykenania Wykonawea
zobowigzany jest uzyé materiatow fabrycznie nowych, gwarantujacych odpowiednia jakosé, o paramelréch technicznych i jakodciowych
okreslonych w dokumentucji projektowej. Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia atestow i certyfikatdw na kazde zadania
Zamawiajgcego tub inspektora nadzom. B, Jezeli w projekeie budowlanymfwykonawczym, w przedmiarach robot orax specy iikacjach
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych zostato wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawea) materiatow
lub dotyczace materialéw normy, aprobaty, specytikacje i systemy, o ktérych mowa w art, 30 ust, 1-3 Pzp, Zamawiunjycy dopuszeza oferowanie
materiatow Jub rezwigzan réwnowaznych pod warunkiem, ze zagwarantujg one wykonanie przedmiotu zamédwienia oraz zapewniy uzyskanie
parametrow technicznyeh nic gorszych od zatozonych w ww, dokumentach, 6, Wymagania zamawiajgcego dotyczgee zairudnienia 0séb na
umowe o pracg przez Wykonawceg i/lub Podwykonaweg. 1) Zamawinjgey na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zaltudnienia prrez
Wykonawce i/lub Podwykonawcg na podstawic umowy o prace w rozumieniu przepisow ustuwy 7 duia 26 czerwea 1974r. — Kodeks pracy (Dz.
U. z 20161 poz. 1666  poin. zm ) osdb wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia: 2 roboty rozbidrkowe,
przygotowawcze | ziemne, B roboty wodno-kanalizacyjne, = roboty nawierzchniowe (brukarskie, bitumiczne), 2l roboty wykonczoniowe, Dw
trakeic rcaliiacji zamowienia Zamawiajgey uprgwniony jest do wykonywania czynnodel kontrolnych wobee Wykonawey odnosnic spelnienia
przez. Wykonaweg i/lub Podwykonawog wymogu zatrudnienia na podstawic umowy o pracg osob wykonujacych wskazane w punkeie 9.1)
czynnosci. 3} W zwiazku z wymogiem ckreslonym w punkcic 9.1) Zamawiajacego, Wykonawoa skinda w ofercie aswiadezenie dot. zatrudnienia
0s0b wykonujgcych wskazane czynno$el. 4) Zapisy dotyczace sposobu weryfikacii przez Zamawiajacego wypelnienia w/w obowigzku tj.
sposobu dokumentowania zatrudnienia osdb, o kiorych mowa w pkt. 9.1) niniejsze] SIWZ. | a takze uprawnicnia Zamawiajacego w zakresie
konireli spetniania przez Wykonawcee wymagafi , o kl()r)}ch mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pep oraz sankeji z tytutu niespetnienia tych wymagan,
Zamawiajqcy zawart we Wzorze wnowy stanowigeym zatgeznik nr 7 do SIWZ. 7. Uwaga: 1) Preedmiotowe zamowienie nalezy wykonat zgodnie
2 dokumentacjy projektowsy, szezopdlows specytikacja technicznyg wykonania i odbioru robot budowlanych, nalezyly starannoécig, aktualnic
obowiazujacymni przepisami, normami technicznymi i standardami dotyczycymi przedmiote zamdwienia, zasadami sztuki budowlanej, elyka

zawodowa oraz postanowieniami umowy, ktdrej wzor stanowi zatacznik or 7 do STWZ., 2) Zamawiajacy informuje, iz w przypadku, gdyby
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dokumentacja projektowa wskazywata znaki towarowe fub pochodzenie materialéw i urzadzen nalezy traktowaé takie znaki lub pochodzenic
Jjako informaci¢ o standardzie jakosciowym lub technologicznym wymaganym przez Zamawiajgcego. Wykonawea moze zaslosowadé materiaty i
urzgdzenia innych producentéw pod warunkiem zapewnienia paramentdw nie gorszych niz okredlone w dokumentacii, a takzo zachowania
technologii wykonania. 3) Przyjmuje sig, ze¢ Wykonawea uwzglednil w ofercie cenowe] wazystkie okolicznosci i warunki wynikajace 2 SIWZ,
Dokumcntacj_i Projektowaj, Specyfikacji Technicznych Wykonania | Odbioru Robot. 4) Materiaty drogowe (m.in. frez asfaltowy, elementy
zabezpieczenia ruchu i oznakowania i inne)} pozyskane z rozbiorki, nadajace sig do ponownego whudowania stanowig wiasnoéé thuwiaj BCELD.
Frez asfallowy oraz inne pozyskane matcriaty z rozbi6rki muszq byé odiransportowane na plac sktadowy Zamawiajgcego na adres: ul. Gryfitgw
8, 78-100 Kotobrzeg, 5) Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach inwestycji robdt wymagajace wywozu np. gruz, urobek
zienmy, karpiny, korzenie i gatgzie bedg stanowily wlasnosé Wykonawcy, Wykonawca jest Wytworeg odpadow w rozumieniu przepisow ustawy
z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska Dz, U, z 2016 1. poz. 672 z pofn. zm.) Jako wytwarzajgey odpady Wykonawca zobowigzany jest
do przestrzegania przepiséw prawnych wynikajacych 2 nastepujgeych ustaw: - Ustawy 7 dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony érodowiska (Dz, U, 7
2016 1. poz.672 « pozn, zm.}, Ustawy z dnia 14.12.2012 r. 0 odpadach (Dz. U. 22016 1. poz. 1987 7 poZn. zm.)

2) Wspolny Slownik Zamowied{CPV): 45233223-8, 451112914, 451 12730-1, 45100000-8, 45220000-3, 45233220-7, 45233200-1,
34922100-7, 45231400-9, 45231000-5

3) WartoSé czefci zamdwienia(jezeli zamawiajacy podaje informacje o wartoiei zamowienia):
Wartodé bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w micsiacach:

okres w dniach:

data rozpoczecia:

data zakonezenia: 2018-11-16

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenic

‘Cena oferty brutto 60,00

Okres rekojmi udzielony przez Wykonawee(40,00

) INFORMACITE DODATKOWL:

Czeic ) CZESC 2:  Przebudowa ulicy Szkolnej w miejscowosci Charzyno — droga powiatowa — od km 0+300 do km 0+550 bez
ot 2 Nazwa: kanalizag)i deszczowej - efap 117

1} Kritki opis przedmiotu zamowienia fwielkose, zakres, rodzaj 7 ifofé dostaw, usiug lub robdt budowlanych lub okreflenie zapotrzebowania
wymagan) a w prrypadku partnerstwa innowacyjnego -okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ushigg lub reboty
budowlane:DOTYCZY 2 CZESCT ZAMOWIENIA 2 czedé zamowienia: , Przebudowa ulicy Szkolngj w migjscowosei Charzyno — droga
powiatowa — od km (+300 do km 0+550 bez kanalizacji deszczowe] - etap [1” Zakres prac obejmuje preebudows 1 elapu drogl powialowej nr
33172 Niemierze — Zgbrowo w 7akresie przebudoewy drogi na odeinku od km 0300 do km 0+550 bez kanalizacji deszezowej. W ramach
zadania nalezy wykonat: + odtworzenic (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych, » regulacje wlazow i pokryw studni kanalizacyinych
wraz z ewentualng wymiang uszkodzonych studni, » regulacje wpustow wlicznych, + wykonanie podbudowy, » svykonanie nawierzchni drogi
powiaiowej, » odtworzenie nawierzehni bitumicznej po robotach kanalizacyjnych, » wykonanic chodnikéw, « przebudowe i budows zjazdéw, «
preebudows skrzyzowan, » wykonanie oznakowania plonowepo oraz poziomego, * wykonanie trawnikow; UWAGA: konstrukcje nawierzchni
drogi, chodnikéw, Zjazdéw nalozy przyiaé zgodnie « rysunkiem zatgczonym do projektu budowlano — wykonawcerzego branzy drogowej .
Aktualizacja przekroje normalne Erap 11 11, « Zamawiajacy do dokumentacji projektowej zataczyt dodatkowy plansze tj. ,,Plan sytuacyjny —

uwzgledniono prace uzupehigjgee” — zatgoznik ar 13 z naniesionymi dodatkewymi pracami do wykonania. » Wykonawcea w cenie olerty winien
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uwzgledni¢ niniejszy zakres prac dodatkowych (ninicjsze prace nie sa ujete w przedmiarze robol majgoym charakter informacyjoy 1 pomocniczy)
na ktdry sktada sig nuin: A, wykonanie dodatkowych zjazdow zarnaczonych na planszy stanowigcej zatgeznik nr 13 do SIWZ, B, wykonanie

- dojs¢ do poscsji - do bramek wejsciowych, C. usunigeie ewentualnej kolizii z lampami o$wictleniowymi, D. ewentualne usunigeie kolizji z
infrastruktura, K. w razic konicczno$ei wykonanie wycinki/podeinki zakrzaczet/drzew, F. w preypadku kolizji z istnigjacym ogrodzeniem
{znajdujacym sie w pasie drogi powiatowej) ewentualny demontaz ogrodzenia, G. regulacja whazow i pokryw studni kublowych wraz z
ew_entualna wymiang vszkodzony¢h studni, H. ewentualne wykonanic nasypow w celu nawiazania sie do istniejgcego terenu L w razie
koniecznosci Wykonawea zobn.wiqzany Jjest wykonad¢ umocnienie skarp plytami azurowymi. . wszystkie zjazdy/dojécia do posesji nalezy
wykonaé zgodnie z konsirukejg przewidziany dla zjiazddw/chodnikow, - zjazd zlokalizowany w km 0+300 nalezy pomingé, gdyz zostanie
wykonany w etapie ! przebudowy ulicy Szkelnej. Wykonawea | czgdei zamowicnia zobowigzany jest w ciagu najpozniej do 21 dni I
kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy wykonaé roboly zwiyzane z kanalizacja deszezowa na odeinku od km 04680 do km 0+300.
1. Szczegolowy zakres przedmiotu zaméwienia {opis wykonania przedmiotu zaméwienta), z ktdrym powinicn zapoznaé sic Wykeonawca, dla
rzetelnej wyceny zadania prredslawiony zostal w dokumentacji projektowej na ktérg skladajg sig: + plan sytuacyiny — z podziatem na etapy, =
projekt budowlano — wykonawezy - branza drogowa (projekt obejmuje caty odeinek ulicy Szkolnej w Chatzynie zad zaktes przedmiotowcgo
Zamowienia bbcjmujc odeinek od km 0+300 do km 0+550), « projekt budowlano - wykonawcezy — branza elekiryczna (projekt obegjmuje caty
odcinek alicy Szkolnej w Charzynie zad zakres przedmiotowego zamowicnia obcjmuje odeinek od km 0+300 do km 0+530), * projekt
budowlano - wykonawczy — branza sanitarna, + projeki sialej organizacji ruchu, + plan sytuscyjny — uwzglgdniono prace uzupciniajace, +
Szezegolowe Specyfikacie Techniczne, = przedmiar robdt (majacy jedynic charakter informacyjny i pomocniczy), « teczka formalno-prawna, «
dokumentacja geologiczna (dokumentacia obejmuje caly odeinek ulicy Szkolnej w Charzynie zaé zakres przedmiotowego zamdwienia obgjmuje
odcinek od km 04000 do km 0+550). 2. Projekty i opracowania objgte przedmiotem zamowienia: W ramach umowy Wykonawca zobowiqzany
jest wykona¢ m. in. nastepujgce opracowania wraz z dokonaniem koniecznych uzgodnien: « Projekt tymezasowej organ.izacji ruchu - Wykonawcea
przediozy zamawiajgeemu przed rozpoczeciem robot budowlanych satwierdzony i uzgodniony projekt organizacji ruchu na czas budowy, jak
rowniez wykona oznakowanic w trakcic prowadzenia robot. Projekt organizaci ruchu na czas wykonywania robot wihicn byé sporzadzony przez,
Wykonaweg i zatwicrdzony przez organ zarzadzajacy ruchem. » Plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia - Wykonawca przedtozy zamawiajacomu
przed rozpoczgciem robot hudowlanych plan bezpieczessiwa i ochirony zdrowia (BIOZ), » Harmonogram rzcczowo — finansowy okreélajacy
planowana kolejnosé wykonywania robdt, terniny rozpoczecia i zakonczenia poszezegédlnych elementdw robot w rozbiciu tygodniowym, kiory
st;mowil bedzie zalgeznik do umowy, Wykonawea zobowiazany jest do: - aktualizaci harmonogramu polegajacej na przedstawieniu faktycznego
Zaawansowania ofaz termindw wykonywania poszozegélnych prac i preekazywania Zumawiajgcemu raz w miesigeu do ostatniego dnia micsiaca,
od dnia przekazania placu budowy oraz na prosbg Zamawiajacego. - zatgczenia do fakiury koficowej zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo
— linansowego sperzadzonego po zakonczeniu inwestycji, ktory postuzy Tnwestorowi jako eloment rozliczeniowy 7 Instytucia Finansujacy. ¢
Harmonogram rzeczowo — finansowy musi byé sporzadzony reetelnie, uwzgledniaé postgp tobdt 1 termin zakofczenia robot oraz podlega
akceptacji Zamawiajacepo. Przediozenic harmonogramu nicrealnego do wykonania lub wykraczajgcego poza zakres przedmiotu mmowy
stanowi¢ moze podstawe do odstgpienia od umowy z przyczyn lezqeych po stronie Wykonawey. « dokumentacj¢ powyvkonawczg, sporzadzong w
3 cgremplarzach, zawicrajqca w szezegdlnosel: - dokumentacje budowy z naniesionymi nileistotnymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot zatwierdzonymi przez Projekianta i Inspektora Nadzoru wraz z geodezyinymi pomiarani powykonawezyini; - dokumentacje
budowy £ naniesionymi istotnymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt zatwierdzonymi przez Projektanta oraz Inspektora Nadzoru
wraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi; - protokoly z prob, sprawozdan, pomiaraw, badan; - atesly, aprobaly techniczne, deklaracje
zgodnosci, roceptury, $wiadectwa jakosci lub inne dokumenty potwierdzajace dopuszezenie zaslosowanych maleriatéw do obrotu {
powszechnego stosowania w budownictwie; - goodezyjng inwentaryzacie powykenawezg wraz ze sporzadzona w jej wynike dokumentacja
geodezyjnoe — kartograficzna (mapa zasadnicza obejmujaca caly zakres robot oraz zmiany, skala mapy 1:500 w kolorze). Gcodczja
powykonawcza winna by¢ wykonana w ormie tradycyjnej , na papierze” zgodnic 7 obowiazujgeymi w tym zakresic przopisami oraz w formie
elektronicznej. Dokumentacie nalezy przediozyt w formie mup — 4 egremplarze papicrowe i jodna elektroniczna. Wykonawca przenosi autorskie
prawa majgtkowe do wszystkich dokumentdw dostarczanych w ramach realizacji umowy, bedacych utworami w rozunlieniu ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych na nastgpujacych polach sksploalagji: - uzywanie, - zwielokrotnianie, - kopiowanie, - modyfikacje. 3.
Cbowigzki Wykenawey m in.: 1} Wykonawca musi whiczy¢ w cene wykonanie wszysikich elemenlow wymienionych w dokumentacji
projektowej, w opisie przedmiotu zamévwienia ninigysze) SIWZ (m.in, w rozdziale TIT pkt 2), a takze te kore Wykonawea uzna 7a konicezne do
wykonania, a kiorych nie obejmujg powyzsze dokumenty oraz przedstawiony przedmiar robot (majgey jedynie charakler informacyjny i

pemocniczy). 2) Zapewnienie kompletnego kierownictwa, sity roboczej, materiatow, spregtu i innych urzgdzess niezbgdnych do wykonania robot
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oraz usunigeia wad. 3) Petnicnic funkcji koordynaeyjnych w stosunku do robét realizowanych przez podwykonawcdw. 4) Zapewnienia cigglego
nadzoru nad pracownikumi wykonujacymi prace drogowe. 5) Ponoszenic odpowiedzialnoéei za wykonanie robot tj. zapewnienie wartnkéw
bezpicczefistwa 0séb przebywajacveh na placu budowy 1 micnia oraz 2a melody organizacyjno — techniczne stosowate na placu budowy, 6) W
przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich ezgdcei badZ urzadzen w toku realizacji prredmioty zamdwienia — naprawienie ich i
doprowadzenie do stanu poprzedniego. 7) Usuwanie 1 sktadowanie wszelkich urzgdzen pomocniczych i zbe;dnych materiatow, odpaddw [ $mieci,
8) Demontowanie, naprawa, montaz ogrodzen posesji oraz nnych uszkodzen obiekiow istniejacych i elementéw zagospoedarowania terenu. 9)
Dokonanie odbiorn wykonanych robot wraz z wykonaniem wymaganych prob i badan. 10) Zapewnienie petncj obstugi geodezyjnej oraz
wykonanie dokumeniacji powykonawczej. 113 Wykonanie wszelkich innych obowigzkéw, zgodnie z 2apisami STWZ i dokumentacji projekiowe;.
12} Wykonawca zapewni przejezdnosdc wszystkich drog przebiegajgeych w sasiedziwie przekazanego placu budowy, a josli nie bedzie to
mogliwe zabezpieczy dojazd oraz dojécia do poszezegdinych posesji przez caty okres prowadzenia robdt budowlanyeh. 13) Powiadomienia na
pismie whasciciell sieci technicznych znajdujacych sig w obszarze robdt o terminic rozpoczgcia robét i dostarczenie zamawiajacemu kopii
potwierdzajacych wykonanie tych zawiadomica. 14) Tymczasowe zajgie terenéw niczbgdnych do prowadzenia robot budowlanych Wykonawcea
uzgodni we whasnym zakresie i na swaj koszt, powiadamiajac Inspektora Nadzoru. 15) Wykonawea zobowigzany jest do zorganizowania biura
budowy, w ktérym przechowywany bedzie dziennik budowy, dekumentacja budowy oraz organizowuane beda rady budowy. 16) W trakcie
realizacji robot Wykonawca bedzie dbac o prawidtowosc oznakowania oraz zapewniaé warunki bezpieczenstwa, a takze utrzymywaé porzadek.
17) Po zakoticzeniu robot Wykonawea zobowigzany jest do uporzadkowania terenu budowy oraz ewentualnej naprawy nawierzchni
sgsiadujgeych jezdni — uszkodzonych w trakeie prowadzenia prac. 18) W rainach oferowane] ceny, Wyko_nawca uwzgledni wszystkie elementy
niezbgdne do prawidlowege wykonania przedmiotu zaméwienia, 5. Dodatkowe obowiqzki Wykonawey: 1) Oznakowanie wykonywanych robat,
pracujgeego sprzgtu oraz zabezpieczenia pracownikow dokonuje Wykonawca. 2} Prowadzenie robot, aby mozliwy byt ruch kotowy i pieszy
przez caty okres ich trwania. 3) Zagospodarowanie placu budowy, utrzymanic zaplecza budowy, ponoszenie kosztéw zuzycia niczbgdnych
mediow oraz likwidacja zaplecza i uporzadkowanie tetenu po zakoficzeniu robot. 4} Zapewnienie ochrony mienia na terenie budowy i ochrony p.
poz. 5} Zapewnienie bezpiecrenstwa whasciciclom posesji i budynkéw sasiadujgeych z terenem budowy. 6) Zabezpieczenie terenu budowy
zgodnie z obowigzujgeymi przepisami. 7) Zapewnienie pelnej obstugi geodezyine). 8) Przeprowadzenie badaf laboratoryjnveh w pelnym
zakresie. 9) Przeprowadzenie wymaganych prob, pomiarow i sprawdzen. 10) Dokonanie niezbednego zajecia ulic i chodnikéw. 11) Zgl_aazanie
inspcktorowi nadzoru robét ulegajacych zakryciu lub zanikajgeych. 12) Wykonanie na swéj koszt odkrywki clementéw robot budzgcych
wylpliwosci w celu sprawdzenia jakosel ich wykonania, jezeli wykonanic tych robot nie zostato zgloszone do sprawdzenia przed ich zakryciem.
13} Scista wspétpraca z Zamawiajacym oraz Nadzorem Lnwestorskim. 14} Zaleca sig, aby Wykonawea dokonat wizji lokalnej Placu Budowy i
jogo otoczenia jako czynnosci pomocniczej przy przygotowaniu oferty, w celu dokonania oceny dokumentéw i informacii przekazywanych w
ramach ninicjszego postgpowania przez Zamawigjgeego. 1 5) Wykonawea bierze na siebie petng odpowicdzialnosé za wiasciwe wykonanie robot
zgodnic ze STWiOR oraz technologig robét. 16) Wykonawcea zobowigzuje sig do whudowsnia materiatéw zgodnie z cbowigzujacymi normami
oraz przedlozenia Zamawiajacemu atestow na whudowane materialy doiyczgoe przedmiotu zamdwicnia, 6. Wymagania jakosciowe i
materiatowe:. A. Wykonawca wykona przedmiot zamdwienia z uzyciem materiatéw i urzadzen wlasnych. Do wykenania Wykonawca
zobowigzany jest uzy¢ materiatéw fabrycznie nowych, gwarantujacych odpowiednia jakosé, o parametrach technicznych 1 jakosciowych
okreglonych w dokumentacii projektowej. Wykonawea zobowigzuny jest do dostarczonia atestow i certyfikatdw na kazde zgdama

. Zamawigjacego lub inspcktora nadzoru. B. Jezeli w projekeis budowlanym/wykonawcsym, w przedmiarach robot oraz specyfikacjach
technicznych wykonania { odbioru robét budowlanych zostato wskazane pochodzenie (marka, snak lowarowy, producent, dostawca) matcriatow
lub dotyczaee maleriatéw normy, aprobaty, specyfikacie i systemy, o ktorych mowa w art. 30 ust. 1-3 Pzp, Zamawiajacy dopuszcza oferowanic
materiatdw lub rozwigzan réwnowaznych pod warunkicm, 7¢ zagwarantuja one wykonanie przedmiotu zamoéwienia oraz zapewnia uzyskanie
paramelréw technicznych nie gorszych od zatozonych w ww. dokumentach, 7. Wymagania zamawliajgcego dolyczace zalrudnienia 0séb na
umowe o prace przez Wykonawceg iflub Podwykonaweg. 1) Zamawiajaoy na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez,
Wykonaweg i/lub Podwykonawee na podstawic umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwea 1974r. — Kodeks pracy (Dz.

. U. 2 2016r. poz. 1666 2 pozn. zm.) os6h wykonujgeych wskazane ponizej czynnosei w zakresic realizacji zamowienia: 4] roboly rozbidtkowes,
przygotowawcze 1 ziemne, E roboty wodno-kanalizacyjne, El raboty nawierzehniowe (brukarskie, bitumicsne), ¥ roboty wyknﬁczeninwé, 2w
trakele realizagji zaméwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosei kontrolnych wobee Wykonawcy odnosnie spetnienia
przez Wykonaweg iffub Podwykonawee wymogu zatrudnicnia na podstawie umowy o prace osdb wykonujacych wskazane w punkcie 9.1)
czynnosci. 3) W zwiyzku z wymogicm okreslonym w punkeie 9.1) Zamawiajacego, Wykonawca sklnda w ofercie ofwiadczenie dot. zatrudnienia

os6b wykonuwjacych wskazane czynnosei. 4} Zapisy dotyezace sposobu weryfikagji przez Zamawiajgeego wypelnienia wiw obowiazku tj,
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sposobu dokumentowania zatrudnienia osob, o ktéryeh mowa w pkt. 9.1) niniejszej STWZ | a take uprawnienia Zamawiajacego w zakresie
kontroli spelniania przez Wykonaweg wymagani , o ktérych mowa w art. 29 ust. 3a uslawy Pzp oraz sankgji 7 tytutu niespelnienia tych wymagan,
Zamawiajgey cawart we wzorze umowy stanowigeym zatgeznik nr 7a do SIWZ. 8. Uwaga: 1) Przedmictowe zamowicnie nalezy wykonad
zgadnic 7 dokumentacig projekiows, szezegdlowsy specyfikaciy lechniczng wykonania § odbiors robot budowlanych, nalezyta starannoécia,
aklualnie obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi i standardami dotyczgeymi przedmiotu zamdwienia, zasadami sztuki budowlane], .
etyka zawodowg oraz postanowieniami umowy, ktorej wzor stanowi zatgeznik nr 7a do SIWZ., 2) Zamawiajacy informuje, iz w pfzypadku,
gdyby dokumentacja projekiowa wskazywata znaki towarowe lub pochodzenie materiatow i urzadzen nalezy traktowad takie znaki lub
pochodzenie jako informacjs o standardzic jako$ciowym lub technologicznym wymaganym przez Zamawiajgcego. Wykonawca moze
zastosowad materialy i urzadzenia innych produceniéw pod warunkiem zapewnienia paramentow nie gorszych niz okreslone w dokumentacii, a
takze zachowania technologii wykenania. 3) Przyjmuje sig, 7o Wykonawea uwzglednit w ofercie cenowcei wszystkie okolicznosei i wununki
wynikajace z SIWZ, Dokumentacji Projektowej, Specyfikagji Technicznych Wykonania i Odbioru Robat 4) Materialy drogowe (m.in. lrez
asfaltowy, elementy zabezpieczenia ruchu { oznakowania i inne) pozyskane z rozbiorki, nadajace sie do ponownego whudowania stanowia
whasnosdé Zamawiajacego. Frez astaltowy oraz innc pozyskane materialy z rozbidrki muszg by¢ odtransportowane na plac skdadowy
Zamawiajacego na adres: ul. Gryfitow 8, 78-100 Kolobrzeg. 5) Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach inwestycii robét
WYMagdjgoe Wywozu np. griz, urobek ziemny, karpiny, korzenic i galezie beda stanowily whasnose Wykonawey. Wykonawea jest Wylworeg
odpadéw w rozumieniu przepisow ustawy 7 dnfa 27.04.2001 . Prawo ochrony $rodowiska Dz. U. z 2016 1. poz. 672 z pozn, zm,) Jako
wytwarzajgey odpady Wykonawea zobowigzany jest do przestrzegania przepisow prawnych wynikajgeveh z nastgpujacych ustaw: - Uslawy z
dria 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (137, U. z 2016 1. poz.672 z pozn, znv), Ustawy z dnia 14.12.2012 1. o edpadach (Dz. U, 72016 1.
poz. 1987 7 pozn. zm.)

2) Wspolny Slownik Zamowied{CPV): 45233223-8, 4511129{-4, 45112730-1, 45100000-8, 45220000-5, 45233220-7, 45233200-1,
34922100-7, 45231400-9, 45231000-5

3) Wartodé czesci zambwienia(jezeli zamawiajacy podaje informacje o wartosci zaméwienia):
Warlo$é bezs VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiacach:

okres w dniach:

data rozpoczgcia;

data zakoficzenia: 2018-11-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

‘Cena ofcrty brutto 60,00

*1Okres rekojmi udzielony przez Wykooawce|40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
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