



Kołobrzeg, dnia 23.05.2018 r.

Do wszystkich Wykonawców

ZMIANA NR 1 TREŚCI SIWZ

Dotyczy udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Remont masą bitumiczną zaniżeń nawierzchni drogi powiatowej nr 3309Z Roścęcino – Rzesznikowo na odcinku Charzyno - Nieżyn o powierzchni około 2000 m²”.

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579.) informuje, iż dokonał modyfikacji treści Specyfikacji Istnych Warunków Zamówienia:

Zakres modyfikacji jest następujący:

Dokonuje się zmian zapisów w załączniku nr 7 do SIWZ tj. w Projekcie umowy.

Zmiany dotyczą zapisu § 14 ust. 1 umowy:

Było:

1. W celu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść w dniu zawarcia umowy zabezpieczenie w wysokości **10%** wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 2 umowy w jednej z form wskazanych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty.

Jest:

1. W celu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść w dniu zawarcia umowy zabezpieczenie w wysokości **5%** wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 2 umowy w jednej z form wskazanych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty.

Z poważaniem

DYREKTOR

Magdalena Dąbrowska